

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia



PROGETTO COPERTURE

**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLE COPERTURE, DELLE STRUTTURE MURARIE
E DEGLI APPARATI DECORATIVI DI
“VILLA REGINA” PRESSO GLI SCAVI DI BOSCOREALE**

PROGETTO ESECUTIVO

IL R.U.P.:

Arch. Immacolata Bergamasco

Firma:

IL PROGETTISTA:

Arch. Carlo Monda

Firma:

I CONSULENTI:

Per le opere architettoniche e le sup. decorate

Arch. Valentina Puglisi

Per le strutture

Ing. Fabrizio Torzetti

Per gli apparati decorativi

Res. Cons. Stefano Volta

Per le ricerche archeologiche

Dott. Domenico Camardo

Dott. Mario Notomista

Per i rilievi

Dott. Massimo Brizzi

Per l'impianto elettrico e di illuminazione

Ing. Franco Verzaschi e Ing. Marco Di Mauro

IL SOPRINTENDENTE:

Prof. Massimo Osanna

Firma:

IL DIRETTORE DEGLI SCAVI DI BOSCOREALE:

D.ssa Anna Maria Sodo

Firma:

Quadro Economico

Elaborato: M

Scala:

N. REV.	DATA	APPR.	DESCRIZIONE	N. REV.	DATA	APPR.	DESCRIZIONE
00	02.12.2014		Emissione definitiva				

M – QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

redatto in base all'articolo 16 del DPR 207/2010

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A.1	LAVORI (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)		€ 652 046,22
A.1.1	Opere di categoria OG2 (escluso economie)	284 133,77	
A.1.1.1	Lavori a Misura	272 034,96	
A.1.1.2	Lavori a Corpo	12 098,81	
A.1.1.3	Quota di manodopera per le opere di Cat. OG2	113 723,08	
A.1.2	Opere di Categoria OS2-A (escluso economie)	322 520,18	
A.1.2.1	Lavori a Misura	313 014,03	
A.1.2.2	Lavori a Corpo	9 506,15	
A.1.2.3	Quota di manodopera per le opere di Cat. OS2-A	257 613,23	
A.1.3	Opere in Economia di cui	21 479,55	
A.1.3.1	Opere in Economia cat. OG2	18 759,80	
A.1.3.2	Opere in Economia cat. OS2-A	2 719,75	
A.2	Costi della sicurezza	24 970,91	
A.2.1	Opere per la Sicurezza per l'attuazione del PSC (non soggetti a ribasso)	23 912,72	
A.2.2	Incidenza della Sicurezza opere OG2	655,45	
A.2.3	Incidenza della Sicurezza opere OS2-A	402,74	
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante</u>		€ 339 953,78
B.1	Imprevisti		€ 30 000,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 6 000,00
B.3	Spese Tecniche di cui		€ 34 500,00
B.3.1	Rilievo e modellazione	30 000,00	
B.3.3	Direzione Operativa per le opere strutturali	4 500,00	
B.4	Collaudo Statico		€ 5 600,00
B.5	Pubblicazione del lavoro		€ 10 000,00
B.6	Progettazione impianto di illuminazione		€ 12 000,00
B.7	Progettazione copertura amb. Ibis (cella vinaria)		€ 10 000,00
B.8	Accantonamento per transazione ed accordo bonario ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010" (3%)		€ 19 561,39
B.9	Spese assicurazioni per attività di verifica (ai sensi dell' Art. 57 DPR 207/2010)		€ 372,07
B.10	Aliquota Smaltimento rifiuti		€ 10 021,80
B.11	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (2% lavori)		€ 13 040,92
B.12	Pubblicità		€ 10 000,00
B.13	IVA e contributi di cui		€ 178 857,60
B.13.1	IVA al 22% sui lavori	143 450,17	
B.13.2	IVA al 22% (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12)	32 572,16	
B.13.3	CNPAIA attività Professionali 4% su (B.2 + B.3 + B.4 + B.6) + IVA al 22%	2 835,28	
TOTALE APPALTO			€ 992 000,00