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CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI 

 
 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 
 

…………………………………………………………. 
 
 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) 
 

…………………………………………………………. 
 
 

tra 
 
 
il …………………………………………………………., nato a …………….……………………., il 

……………………………………., C.F.  …………………………….., domiciliato per la carica ove appresso, 

il qualche dichiara di intervenire nella qualità di …………………………….., per conto e nell’interesse del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni 

Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di seguito, per brevità, denominata “Stazione Appaltante”, 

 

e 

 

il …………………………………………………………., nato a …………….……………………., il 

……………………………….…. e residente in ……………………………………………………..., Via 

………………………………………………, n. …..…..., C.F. ………………………………………………., 

nella qualità di Legale Rappresentante di …………………………………………..., con sede legale in 

…………………………, Via ……………………………………………………………., n. …......, capitale 

sociale € ………………………………… [i.v.], numero Iscrizione nel Registro delle Imprese di 

……………………………… e codice fiscale ………………………………………………, n. partita IVA 

……………………………….., di seguito, per brevità, denominato l’”Appaltatore”. 

 

Premesso che 

 

a) con n. …... del …./.…/…….. è stato validato il progetto esecutivo dei lavori del ‘Progetto Coperture: 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, delle strutture murarie e degli apparati 

decorativi di “Villa Regina” presso gli Scavi di Boscoreale’, per una spesa complessiva di € 

…………………………….……….. (………………………….………….……………….), di cui € 

……………….……………….. (……………………………….) quale importo a base d’asta, € 

………………………..………….. (…………………..……………….) per i costi della sicurezza “ex lege”, € 
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……………………………….. (……………………………….) per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € ……………………………….. (……………………………….) per costo della manodopera; 

 

b) con “[Determina a contrarre]” è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori mediante Procedura 

Comunitaria Aperta ex articolo 55, comma 5, e 122 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e con le 

modalità di cui al relativo articolo 82, comma 2 lettera a); 

 

c) la Stazione Appaltante ha indetto la procedura di gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, serie speciale n. ……………. del …………….. ; 

 

d) entro il termine indicato nel Bando di Gara sono pervenute n. ……………. offerte; 

 

e) a seguito della predetta procedura di gara ……………………………. è stata individuata quale Aggiudicataria 

Provvisoria; 

 

f) l’Appaltatore, al positivo esito delle verifiche previste dalla legge lex specialis di gara, con atto n. ……………. 

del …./.…/…….. del ……….., è stato proclamato Aggiudicatario Definitivo del contratto d’appalto per 

l’esecuzione dei Lavori indicati nella lettera a) che precede; 

 

g) l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata a tutti gli altri concorrenti in data …./.…/…….. ai sensi dell’art. 

79, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ed è pertanto decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di 

cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006; 

 

h) la Stazione Appaltante ha presentato le richieste di informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 06 settembre 

2011, n. 159, in data …./.…/…….. presso l’Ufficio Territoriale del Governo di ………….………; 

 

i) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del Procedimento e 

l’Appaltatore hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

 

j) l’Appaltatore ha rimborsato alla Stazione Appaltante la somma di Euro ……………………………, da 

quest’ultima sostenuta per le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, in applicazione di quanto disposto dall’art. 26, del D.L. 24 aprile 2014 

n. 66, che ha modificato l’art. 66 del D.Lgs. 163/2006. 

 

k) L’Appaltatore si è impegnato a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria e conduzione dell’impianto da 

realizzare per …… mesi, a partire dalla consegna dell’Opera, il tutto compreso nell’importo a corpo per 
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l’aggiudicazione dell’Appalto, secondo il disciplinare per la fornitura del servizio di conduzione e manutenzione 

allegato in calce al Capitolato Speciale D’appalto.  

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra 

costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Premesse ed allegati 

 

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la documentazione qui di 

seguito elencata: 

 

a) bando di gara e disciplinare di gara; 

b) Capitolato Speciale di Appalto e Disciplinare per la Fornitura del Servizio di conduzione e manutenzione; 

c) domanda di ammissione alla gara e i suoi allegati; 

d) progetto esecutivo, comprensivo del crono programma, posto a base di gara; 

e) offerta economica (che include l’Elenco Prezzi Unitari) come risultante per effetto della verifica di cui 

all’art. 119, comma 7, del D.P.R. 207/2010; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento; 

g) le Polizze assicurative richiamate dall’art. 10 del presente contratto. 

 

1.2 I menzionati documenti, unitamente al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 

aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché 

non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque 

allegati al presente contratto i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede, sub lett. b) e f). 

 

1.3 Ai sensi del comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, nei termini indicati nel Capitolato Speciale di 

Appalto, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza. 

 

1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei 

documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione 

dell’Opera, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel 

rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica 

esecutiva. 
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Articolo 2 – Definizioni 

 

2.1 Nell’ambito del presente contratto s’intende per: 

 

- Appalto: l’appalto dei lavori di realizzazione dell’Opera, come infra definita, e le prestazioni tutte di cui al 

presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti; 

- Bando: il bando di gara per l’affidamento del presente contratto pubblico ai sensi del Codice dei Contratti, 

come infra, e del Regolamento, come infra definito; 

- Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, 

n. 145 e ss.mm.ii.; 

- Codice di Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.; 

- Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; 

- Codice Provacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.; 

- Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati; 

- Direzione Lavori o D.L.: l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, 

vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 130 del Codice dei Contratti e art. 147 e ss. del regolamento come infra definito; 

- DIPE: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica; 

- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 1 del Contratto; 

- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca; 

- Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle 

previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto; 

- Opera: tutte le lavorazioni e provviste occorrenti per la realizzazione dei Lavori indicati nella lettera a) delle 

superiori premesse; 

- Progetto esecutivo: il progetto di cui all’art. 93, quinto comma, del Codice dei Contratti; 

- Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo12 aprile 2006, recante ‘Codice 

dei Contratti Pubblici relativi a lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE’”, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.; 

- R.U.P. : Responsabile Unico del Procedimento; 

- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
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Articolo 3 – Oggetto 

 

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per i prezzi “unitari” indicati 

dall’Appaltatore nella propria Offerta, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, l’esecuzione dei lavori 

di realizzazione del ‘Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, delle 

strutture murarie e degli apparati decorativi di “Villa Regina” presso gli Scavi di Boscoreale’, come 

descritti nel Progetto Esecutivo posto a base di gara e meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

3.2 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a 

proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 

dalla disciplina di gara e dall’Offerta. 

 

3.3 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e 

componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, 

anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità al progetto 

posto a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della 

Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente 

previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. 

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento. 

 

4.1 Il corrispettivo per l’Appalto, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, è pari a: 

€ ________ . _________,______ [importo in cifre numeriche] 

(………………………………………………………………………………….…………../00) [importo in lettere] 

 

di cui: 

 

a. Importo per l’esecuzione lavori a corpo soggetto a ribasso: € ……………………….; [importo in cifre numeriche] 

(………………………………………………………………………………….…………./00) [importo in lettere] 

 

b. Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso: € …………………; [importo in cifre numeriche] 

(………………………………………………………………………………….…………./00) [importo in lettere] 

 

4.2 Si precisa che l’appalto qui definito è da intendersi “a corpo”, vale a dire che l’importo stabilito per le opere 

definite nel presente capitolato sono da intendersi “a forfait chiuso” e dovranno essere consegnate dall’Impresa 

appaltatrice al Committente secondo la formula “chiavi in mano”, vale a dire completi e funzionanti a perfetta 

regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni 

del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali. 
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4.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento 

comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa 

l’Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per 

l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza 

al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle 

opere stesse. 

 

4.4 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133, comma 2, del Codice dei Contratti non è ammessa la revisione dei 

prezzi e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 1664 del Codice Civile. 

 

4.5 Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà determinato in relazione alle lavorazioni che saranno 

effettivamente eseguite e sarà pagato secondo le modalità e i termini ai sensi dell’art. 26-ter della L. 9 agosto 

2013, n. 98, sarà dovuto all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci percento) del 

corrispettivo, indicato nel comma 4.1 che precede, la quale sarà pagata secondo le modalità, i termini descritti nel 

seguito: 

 

I pagamenti avverranno per Stati di Avanzamento Lavori che saranno prodotti mensilmente con autorizzazione 

all’emissione della fattura da parte della DL entro il 10 del mese successivo al periodo contabilizzato. Saranno 

applicate Ritenute a Garanzia pari al 5 % trattenuto su ogni SAL, da svincolare al collaudo dell’opera realizzata. 

 

I S.A.L. saranno prodotti mensilmente solo se relativi ad importi di almeno € _____.000,00. L’Impresa si 

impegna a sottoporre all’esame della D.L. il S.A.L. entro il giorno 10 di ogni mese e la D.L. ne verificherà la 

validità e di comunicarne l’accettazione o meno nel tempo sufficiente all’emissione della fattura da parte 

dell’Appaltatore entro la fine del mese corrente. 

 

I pagamenti saranno effettuati mediante 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare al netto delle ritenute di cui 

sopra, verrà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata dal Direttore dei Lavori con il prescritto 

certificato. 

L'Appaltatore nulla potrà pretendere per i lavori eseguiti in più oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati e 

nulla la Committente sarà tenuta a corrispondere qualunque sia il motivo che l'Appaltatore possa addurre a 

giustificazione della loro esecuzione. 
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Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali. 

 

5.1 L’Appaltatore deve ultimare la realizzazione dei lavori entro e non oltre i termini stabiliti dal 

Cronoprogramma, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori. 

 

5.2 Il mancato rispetto dei termini di cui alla precedente clausola 5.1 determinerà l’applicazione di una penale 

stabilita in € ________,00 (………………………………………………../00) per ciascun giorno consecutivo 

di ritardo rispetto alla data di consegna lavori stabilita dal Cronoprogramma. 

 

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi. Rinuncia al premio di 

ritrovamento. 

 

6.1 L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante della realizzazione degli Interventi a regola d’arte. 

A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero 

emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

 

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme 

tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine 

indicato dalla Stazione Appaltante. 

 

6.3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni 

di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai sui subappaltatori, e/o 

subfornitori. 

 

6.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano 

deviare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al 

tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

 

6.5 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di 

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o 

subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o 

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, 

salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di 

qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei sui subappaltatori e/o subfornitori di 



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,   PROGETTO ESECUTIVO 
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “Villa Regina”    O – SCHEMA DI CONTRATTO 
presso gli Scavi di Boscoreale   D’APPALTO 

 

 
Pagina 10 di 17 

leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

dall’esecuzione del presente Contratto. 

 

6.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente 

contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e da tutte le norme tecniche da 

esso richiamate. 

 

6.7 La gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere 

oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico 

dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola 6.7, comporterà la risoluzione del 

Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

6.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore 

scientifico, storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli 

nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

 

6.9 L’Appaltatore accetta espressamente che, nelle ipotesi indicate nella precedente clausola 6.8, in deroga a 

quanto previsto nell’articolo 90, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, nessun premio sarà ad esso dovuto in 

caso di ritrovamenti. 

 

6.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 6.8 e 6.9 che precedono, 

all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni 

altro soggetto interessato all’intervento oggetto dell’Appalto. 

 

6.11 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, 

con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole 

che prevedano: i) l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi 

dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da 

ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l’esecuzione dei 

pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento 

medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente, ove applicabile, e dell’imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte 

delle prestazioni svolte nell’ambito del presente appalto. 
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Articolo 7 – Collaudo in corso d’opera. 

 

7.1 Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’articolo 251, comma 1, del 

Regolamento e secondo le modalità indicate nell’articolo 221 del medesimo Regolamento, operazioni di collaudo 

in corso d’opera volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Contratto. 

Articolo 8 – Subappalto. 

 

8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………… 

 

8.2 Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto 

dell’art. 118 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 41 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

8.3 La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore 

è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposto ai medesimi 

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti dalla 

legge in tema di regolarità fiscale di cui alla precedente clausola 6.11 del presente Contratto, con l’indicazione 

delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

 

8.4 Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni 

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per 

cento. 

Articolo 9 – Cauzione definitiva. Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e a garanzia 

del saldo. 

 

9.1 All’atto della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore a garanzia del corretto e puntuale adempimento di 

tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione 

definitiva costituita ai sensi dell’articolo 113 del Codice dei Contratti, mediante: 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………… 

 

9.2 L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 124, commi 1 e 2, del Regolamento e la 

garanzia fideiussoria di cui all’art. 141, comma 9, del Codice dei Contratti e dell’art.124, comma 3, del medesimo 

regolamento. 

Articolo 10 – Polizze assicurative. 

 

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore ha consegnato le 

polizze assicurative di seguito individuate, le quali sono state costituite secondo le modalità ed alle condizioni 

indicate nel Capitolato Speciale di Appalto: 

 

 …………………………………………………………………………………….……… ; 

 

 ………………………………………………………………………………………….… ; 

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

 

11.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

11.2 E’ altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto. 

Articolo 12 – Protocollo di Legalità. Protocollo Operativo. 

 

12.1 Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. 

12.1.1 L’Appaltatore dichiara: 

 

(i) di assumere l’obbligo di dare notizia senza ritardo alla Prefettura-U.T.G. di Napoli, dandone comunicazione 

alla Stazione Appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 

qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’ “imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari” (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni 

personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria; 
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(ii) di assumere l’obbligo di denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel 

corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni 

illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; della denuncia saranno 

informate la Stazione Appaltante e la Prefettura. 

Articolo 13 – Recesso. 

 

13.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, con 

un preavviso scritto di almeno 20 (venti) giorni dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione 

dell’articolo 134, comma 1, del Codice dei Contratti. 

 
13.2 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell’articolo 17 che segue. 

Articolo 14 – Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità. 

 

14.1 Anche in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 4, e articolo 2,  

comma 5 e 7, e dell’articolo 3 comma 2, del Protocollo di Legalità, qualora le informazioni antimafia, indicate 

nella lettera h) delle premesse, fossero rilasciate con un contenuto cha avrebbe impedito la conclusione del 

presente Contratto, il Contratto stesso sarà risoluto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come 

anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto. Qualora successivamente alla sottoscrizione 

del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche 

antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente 

risolto a cura della Soprintendenza. 

 
14.2 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia 

ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di 

non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, 

nei casi qui di seguito indicati: 

 
a) Inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei tempi imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal Contratto; 
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f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali 

regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni previste 

dall’art. 2 quinques della Legge n. 726/1982; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’Opera; 

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza; 

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 

delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organi paritetici, di cui all’articolo 51 del 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) violazione delle prescrizioni in materia di “monitoraggio finanziario”, come definita ai sensi dell’articolo 2 del 

presente Contratto, che ne costituisce causa di risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; 

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la 

ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del 

Regolamento; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, 

contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del 

Contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti. 

 

14.3 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 

a) quando nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 135, 

comma 1, del Codice dei Contratti, nonché nei casi di cui all’articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n. 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

b) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultante dal casellario informatico; 

d) inosservanza degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità nei casi ivi indicati, ferma restando l’applicazione 

delle sanzioni pecuniarie nei casi ivi previsti e senza pregiudizio per la possibilità di revoca dell’affidamento da 

parte della Stazione Appaltante nei casi previsti dal suddetto Protocollo di Legalità. Resta ad ogni modo fermo 

quanto previsto all’articolo 8, comma 4 e 5, del summenzionato Protocollo di Legalità; 

e) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 6.7 del presente Contratto, relativi alla gestione 

dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto 

dell’Appalto. 
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Articolo 15 – Riservatezza e proprietà dei documenti. 

 

15.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni 

di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione 

dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e 

subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni 

siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, 

come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione 

Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamente dei lavori. 

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali. 

 

16.1 Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi 

automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. 

 
16.2 Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, 

esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, 

ovvero per errori derivati da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice 

Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

norme di sicurezza. 

Articolo 17 – Elezioni di domicilio. 

 

17.1 L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: 

……………………………………………………………………………….. . 

 

17.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente 

Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

Articolo 18 – Foro esclusivo. 

 

18.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Contratto, saranno decise 

con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro di ………………………… . 

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

 

19.1 Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

 
a) Le spese contrattuali; 
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b) Le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione 

del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto. 

 

19.2 Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 

19.3 Se, per atti aggiunti o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 

spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole 19.1 e 19.2 che precedono, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori 

Pubblici. 

 

19.4 A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’Appalto. 

 

19.5 Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 

gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa. 

 

 

Pompei, lì ……………………….. 

 

 

 

L’Appaltatore 

 

 

 

 

La Stazione Appaltante 
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L’Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara che il presente 

documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni singola parte e, pertanto, con la firma di 

seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: 

 

Articolo 3 – Oggetto. 

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di Pagamento. 

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali. 

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi. Rinuncia al premio di ritrovamento. 

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

Articolo 12 – Protocollo di Legalità. 

Articolo 13 – Recesso. 

Articolo 14 – Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità. 

Articolo 15 – Riservatezza e proprietà di documenti. 

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali. 

Articolo 17 – Elezione di domicilio. 

Articolo 18 – Foro esclusivo. 

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

 

 

Pompei, lì ……………………….. 

 

 

L’Appaltatore 

 

 

 

 

La Stazione Appaltante 
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