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AVVISO DI RETTIFICA 
 
  

 
 

Procedura aperta relativa all’aggiudicazione dei lavori di Restauro apparati decorativi parietali e 
pavimentali della Villa dei Misteri  in Pompei Scavi. 

 
  

In riferimento alla procedura aperta di cui sopra, pubblicata il 27.09.2010, si precisa che la durata dei lavori è 
fissata in giorni  600  naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi (vedi bando di gara)  e 
non in giorni 456 come mal riportato nel disciplinare di gara. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, il punto c) relativo al “Plico n. 3-Offerta economica”... 

c) Proposta di “Riduzione dei tempi di esecuzione lavori“                         Punti 5 
che deve essere espressa in giorni naturali e consecutivi e determinata con riferimento al Cronoprogramma posto a 
base di gara, con  le modalità di cui al Disciplinare di gara. La riduzione minima proponibile del tempo di esecuzione 
lavori è pari a 30 giorni naturali e consecutivi, la massima di 90 giorni. Proposte di riduzione inferiori a 30 giorni o 
superiori a 90 giorni non saranno accettate e quindi il punteggio attribuito sarà pari a 0 con la automatica assegnazione 
del tempo previsto dal capitolato speciale di appalto per la esecuzione dei lavori pari a 456 giorni. Parimenti sarà 
attribuito punteggio 0 al concorrente che omette di indicare la “Riduzione del tempo di esecuzione lavori” e quindi la 
automatica assegnazione del tempo previsto per la esecuzione dei lavori pari a 456 giorni. 
… 

viene così rettificato 

c) Proposta di “Riduzione dei tempi di esecuzione lavori“                         Punti 5 
che deve essere espressa in giorni naturali e consecutivi e determinata con riferimento al Cronoprogramma posto a 
base di gara, con  le modalità di cui al Disciplinare di gara. La riduzione minima proponibile del tempo di esecuzione 
lavori è pari a 30 giorni naturali e consecutivi, la massima di 90 giorni. Proposte di riduzione inferiori a 30 giorni o 
superiori a 90 giorni non saranno accettate e quindi il punteggio attribuito sarà pari a 0 con la automatica assegnazione 
del tempo previsto dal capitolato speciale di appalto per la esecuzione dei lavori pari a 600 giorni. Parimenti sarà 
attribuito punteggio 0 al concorrente che omette di indicare la “Riduzione del tempo di esecuzione lavori” e quindi la 
automatica assegnazione del tempo previsto per la esecuzione dei lavori pari a 600 giorni. 
… 

La presente rettifica viene pubblicata mediante affissione all’albo della Soprintendenza e sul sito 
www.pompeiisites.org e costituisce notifica per tutti i concorrenti. 
 

                     

                                                                                      Firmato:  Il Responsabile del procedimento 
                                                                                        (arch. Paola Rispoli) 

 

  

 


