



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DETERMINA A CONTRARRE

***“Pompei. Nuovi lavori di scavo e messa in sicurezza della Villa Imperiali in località Civita Giuliana - pars urbana e quartiere di servizio” –Affidamento dei lavori ex art. 51 l. n. 108/2021, mediante RDO con sorteggio, su tutto il territorio nazionale, di n. 15 fornitori sul Portale Me.PA. ed iscritti nel bando Consip “Scavi archeologici”, categoria OS25, classifica II e successive CIG: 90219046B3 - CUP: F67H21008270005***

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ed in particolare l'art. 21 del cit. Codice;*

**visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;*

**vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020;

**visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con legge n. 108/2021;

**visto** il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - GU Serie Generale n. 252 del 27-10-2017, entrato in vigore in data 11 novembre 2017;*

**visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dall'art. 216 del d.lgs. n. 50/16 “disposizioni transitorie e di coordinamento”*, per le parti ancora in vigore;

**vista** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante *Legge di Contabilità e finanza pubblica;*

**vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;*

**vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)  
PEO pa-pompei@beniculturali.it  
PEC mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it  
T +39 081 85 75 111



**visto** il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance*, entrato in vigore in data 05.02.2020;

**considerata** la nota prot. n. 1816 del 22.02.2021 con la quale veniva nominato R.U.P. dell'intervento, il Funzionario archeologo del Parco archeologico di Pompei, dott.sa Luana Toniolo;

**vista** la relazione prot. n 11780 del 14.12.2021, redatta dal RUP, in cui si proponevano gli interventi da eseguire, la scelta della procedura di gara e lo svolgimento della stessa mediante invito di quindici ditte iscritte sul Me.PA, su tutto il territorio nazionale, nel bando Me.PA "Lavori - opere specializzate – OS25 - scavo archeologico";

**tenuto conto che** la spesa complessiva necessaria a realizzare il suddetto intervento (da quadro A) è stata stimata nell'importo di euro € 744.291,85 escluso Iva, così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO				
			IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	TOTALI
1	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
2	Lavori a misura			€ 712.154,77
	<i>di cui OG2</i>	€ 151.986,96		
	<i>di cui OS2A</i>	€ 160.072,38		
	<i>di cui OS25</i>	€ 400.095,43		
	<i>di cui manodopera</i>	€ 431.916,72		
3	<b>Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b>		€ 32.137,08	€
4	<b>Totale lavori a base d'asta</b>			€ 744.291,85

**considerato che** il Parco Archeologico ha la necessità di dare esecuzione ai "Nuovi lavori di scavo e messa in sicurezza della Villa Imperiali in località Civita Giuliana - pars urbana e quartiere di servizio";

**visto** l'art. 51 del D.L. n. 77/21 convertito in legge n. 108/2021 che, sostituendo quanto precedentemente disposto ex art. 1 comma 2 lett. b) dalla legge di conversione n. 120/2020, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ha sancito che si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 qualora la determina a contrarre o

*altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e che per l'affidamento di lavori di importo pari o superiori a 150.00,00 euro e inferiore ad un (1) milione di euro è consentito l'espletamento di una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;*

**tenuto conto che** ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 40 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria, le stazioni appaltanti si avvalgono della Piattaforma Me.PA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) di Consip s.p.a., attraverso l'accesso all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**considerato che** nel Me.PA è presente la categoria merceologica "Lavori di manutenzione - opere specializzate – OS25" nella quale rientrano le lavorazioni oggetto della presente procedura;

**considerato che** l'elenco delle Imprese abilitate all'iniziativa di riferimento, e nel caso di specie ai suindicati bandi "Lavori di manutenzione - opere specializzate – OS25", assolve alla funzione di un elenco di operatori economici in possesso dei prescritti requisiti potenzialmente interessati ad essere invitati a procedure aventi ad oggetto l'affidamento di lavori riconducibili alle suddette categorie;

**valutato** che l'affidamento mediante lo strumento della R.d.O., messo a disposizione sul portale Acquisiti in rete P.A. consente una semplificazione della procedura di scelta del contraente e una contrazione dei tempi di esecuzione, ottemperando in tal modo anche al disposto dall'art. 1 comma 1 della l. n. 120/2020, a norma del quale: "Salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene" [...] entro il termine di quattro mesi nei casi di cui al comma, 2 lettera b), nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità amministrativa;

**tenuto conto che**, per l'elevato numero di imprese iscritte sul portale MEPA nell'iniziativa di riferimento, si è ravvisata l'opportunità di individuare quindici operatori economici da invitare tra quelli abilitati all'iniziativa Me.PA. "Lavori di manutenzione - opere specializzate – OS25", mediante sorteggio, su tutto il territorio nazionale;

**visto** il progetto esecutivo, validato dal R.U.P. con atto prot. n. 1712 del 13.12.2021, relativo all'intervento denominato "Nuovi lavori di scavo e messa in sicurezza della Villa Imperiali in località Civita Giuliana - pars urbana e quartiere di servizio", per un importo a base d'asta pari a € 712.154,77, ex art. 35, comma 4, d.lgs. n. 50/16, oltre costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 32.137,08;

**dato atto che** le lavorazioni della intera categoria OS2-A non saranno suscettibili di subappalto, al fine di evitare la parcellizzazione di tali lavorazioni, caratterizzate da una sequenza di operazioni estremamente interconnesse e complementari, ed al fine di garantire una più efficace e veloce esecuzione delle prestazioni, così da permettere, anche in corso d'opera, la progressiva riapertura di singole aree di intervento;

**visti** gli atti di gara redatti dal R.U.P. e dai progettisti, per procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b), della l. n. 120/2020, **con il criterio del minor prezzo**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.* e dell'art. 1, comma 3, della l. n. 120/2020;

**accertato** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2.1.2.220 del bilancio 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento dell'intervento in esame;

#### DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Nuovi lavori di scavo e messa in sicurezza della Villa Imperiali in località Civita Giuliana - pars urbana e quartiere di servizio", come validato dal RUP con verbale prot. n. 1712 del 13.12.2021;
2. di approvare gli atti di gara predisposti per l'affidamento dei suddetti lavori ed i relativi allegati;
3. di autorizzare la procedura di gara mediante RDO sul portale ME.PA mediante invito di n. 15 operatori economici individuati dal RUP ed iscritti nel bando Consip "Lavori di manutenzione - opere specializzate - OS25" su tutto il territorio nazionale;
4. di autorizzare l'intervento ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, per gli aspetti di competenza;
5. di richiamare, approvare e considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare, nel Capitolato speciale d'appalto, negli allegati e nel bando Me.PA Lavori di manutenzione - opere specializzate - OS25";
6. di dare atto che l'appalto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio 2021 e che l'importo dei lavori, soggetti a ribasso d'asta, è pari a **€ 712.154,77**, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a **€ 32.137,08**, escluso Iva e somme a disposizione, per un importo complessivo pari ad **€ 908.036,06** che trova disponibilità sul capitolo n. 2.1.2.220;
7. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all'esito delle verifiche dei requisiti stabiliti *ex lege*;
8. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura.

Visto attestante la copertura finanziaria  
Il Segretario amministrativo

Davide Russo



Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)  
PEO pa-pompei@beniculturali.it  
PEC mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it  
T +39 081 85 75 111

Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel

