



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DETERMINA A CONTRARRE

*Oggetto: Parco archeologico di Pompei - Procedura di affidamento, ex art. 1 comma 2 lett. a) DL n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., dell'incarico professionale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ex art. 31, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la "Redazione del progetto di variante, ex artt. 106 e 149 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, afferente all'intervento 'Lavori per la messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis con le ville urbane della Casa della Biblioteca (VI,17,41), Casa del Bracciale d'Oro (VI,17,42), Casa di Fabio Rufo (VII,16,20-22), Casa di Castricio (VII,16,16)'" – CPV: 71200000-0 - Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) del Ministero della Cultura di cui alla delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016 - CUP: C62C15000130006 - CIG: 9870798830.*

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

**visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

**vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020;

**visto** il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 – "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021);

**vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance, entrato in vigore in data 05.02.2020;

**considerata** la nota prot. n. 4695 del 13.05.2023, con la quale veniva nominato R.U.P. dell'intervento, il Funzionario ingegnere del Parco archeologico di Pompei, ing. Vincenzo Calvanese;

**vista** la relazione prot. MIC|MIC\_PA-POMPEI\_UO3|15/05/2023|0004965 redatta dal RUP, in cui si proponeva l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto di variante, ex artt. 106 e 149 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm., afferente all'intervento 'Lavori per la messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis con le ville urbane della Casa della Biblioteca (VI,17,41), Casa del Bracciale d'Oro (VI,17,42), Casa di Fabio Rufo (VII,16,20-22), Casa di Castricio (VII,16,16)', mediante invito, sul portale Me.PA., rivolto all'arch. **Sabato Massimo Cuoco (P.Iva 01047950652), con studio professionale in via Francesco La Francesca, 46 Salerno, iscritto nel bando Me.PA: "Servizi - Servizi professionali architettonici e affini";**

**preso atto** della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ex art. 42 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. resa dal RUP in merito alla non sussistenza, nemmeno potenziale, per quanto a conoscenza del RUP medesimo, di situazioni di conflitto di interesse, così come definite dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 2 delle Linee Guida ANAC n. 15 nei confronti della ditta selezionata;

**preso atto che**, come si evince dalla relazione del RUP: *"nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis, con le ville urbane della Casa della Biblioteca (VI,17,41), Casa del Bracciale d'Oro (VI,17,42), Casa di Fabio Rufo (VII,16,20-22), Casa di Castricio (VII,16,16)", l'indagine archeologica condotta del piano pavimentale e del pendio degli ambienti della Casa del Bracciale d'Oro e di quelli della Biblioteca, mediante la rimozione dei materiali e gli scavi di pulizia, ha reso possibile la determinazione completa del quadro strutturale degli orizzontamenti e delle relative situazioni di collasso nonché dei cinematismi passati ed in atto negli ambienti individuati";*

**dato atto che** il quadro strutturale evidenziato e rilevato ha consentito di rivalutare le previsioni progettuali iniziali relative alle coperture archeologiche degli ambienti della Casa del Bracciale d'Oro e della Biblioteca, evidenziando delle cavità, ambienti sottostanti il piano pavimentale, strutture murarie ed orizzontamenti in condizioni di dissesto non riscontrabili in fase progettuale che non consentono pertanto l'esecuzione del sistema di copertura ipotizzato nel progetto principale;

**considerato che** le valutazioni condotte hanno determinato la necessità di realizzare interventi di presidio e messa in sicurezza del patrimonio archeologico messo in luce a seguito degli scavi di indagine eseguiti e di intervenire con urgenza con lavori di manutenzione straordinaria delle coperture esistenti, a protezione degli ambienti della Biblioteca e del Bracciale d'Oro, in luogo della posa in opera di una copertura permanente come prevista nel progetto principale;

**dato atto che** il Parco necessita con urgenza di affidare la redazione di un Progetto di Variante in corso d'opera ai sensi degli artt. 106 e 149 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**considerato** l'elevato numero di incarichi affidati ai funzionari in servizio e ritenuto urgente procedere alla redazione del progetto di variante in corso d'opera al fine di non rallentare l'esecuzione ed il completamento dei lavori, al momento sospesi;

**dato atto che** l'originario progettista, arch. Sabato Massimo Cuoco, possiede le competenze e le cognizioni tecniche e professionali per poter gestire in continuità e con urgenza la progettazione in corso d'opera;

**tenuto conto che** la spesa complessiva necessaria a realizzare il suddetto affidamento, calcolata ex D.M. 17 giugno 2016, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, è pari a € 66.082,75 oltre IVA e Cassa (4%);

**considerato che** l'arch. Sabato Massimo Cuoco risulta regolarmente iscritto al n. 205 dell'Elenco di operatori economici del PAP, approvato con decreto n. 108 del 05.04.2023;

**dato atto che** l'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018 ha innalzato per le Amministrazioni pubbliche l'obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico per acquisti di importo pari o superiore a € 5.000,00;

**visto** l'art. 51 DL n. 77/21 che, sostituendo quanto precedentemente disposto ex art. 1 comma 2 lett. b) dalla legge di conversione n. 120/2020, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ha sancito che si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

**tenuto conto che** ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 40 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria, le stazioni appaltanti si avvalgono della Piattaforma Me.PA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) nella disponibilità di Consip s.p.a., attraverso l'accesso all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**considerato che** nel Me.PA è presente la categoria merceologica "Servizi - Servizi professionali architettonici e affini, nella quale rientrano le prestazioni oggetto della presente procedura;

**dato atto che** l'arch. Sabato Massimo Cuoco risulta, altresì, regolarmente iscritto, al n. 205, anche nell'Elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e ad altri servizi tecnici per il Parco archeologico di Pompei approvato con decreto PA-POMPEI|08/02/2022|DECRETO 22;


**valutato** che l'affidamento mediante lo strumento della Trattativa diretta, messo a disposizione sul portale Acquisiti in rete P.A. consente una semplificazione della procedura di scelta del contraente e una contrazione dei tempi di esecuzione, ottemperando in tal modo anche al disposto dall'art. 1 comma 1 della l. n. 120/2020, a norma del quale: *"Salve le ipotesi in cui la*

*procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene" [...] entro il termine di quattro mesi nei casi di cui al comma, 2 lettera b), nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità amministrativa;*

**dato atto che** l'appalto è finanziato con Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) del Ministero della Cultura di cui alla delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016;

**DETERMINA**

1. Di precisare che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di approvare gli atti di gara predisposti per l'affidamento del suddetto servizio ed i relativi allegati;
3. di autorizzare la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico per la "Redazione del progetto di variante, ex artt. 106 e 149 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm., afferente all'intervento 'Lavori per la messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis con le ville urbane della Casa della Biblioteca (VI,17,41), Casa del Bracciale d'Oro (VI,17,42), Casa di Fabio Rufo (VII,16,20-22), Casa di Castricio (VII,16,16)", mediante invito da rivolgersi all'Operatore economico arch. **Sabato Massimo Cuoco (P.Iva 01047950652), con studio professionale in via Francesco La Francesca, 46 Salerno, iscritto nel bando Me.PA: "Servizi - Servizi professionali architettonici e affini"**;
4. di richiamare, approvare e considerare essenziali le clausole contenute nella lettera di invito - disciplinare, negli allegati e nel bando Me.PA. di riferimento;
5. di dare atto che l'appalto è finanziato con fondi Sviluppo e Coesione (FSC) del Ministero della Cultura di cui alla delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016 e che l'importo del servizio, soggetto a ribasso d'asta, è pari a **€ 66.082,75 oltre IVA e Cassa** per un importo complessivo lordo pari ad € 83.845,79 che trova disponibilità sul capitolo 2.1.2.220, sul Quadro Economico alla voce B.3.2 "Progettazione Esecutiva"(impegno 259/2019 sub 2 Accertamento n.535/2020);
6. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all'esito delle verifiche dei requisiti stabiliti *ex lege* o mediante consegna del servizio sotto riserva di legge ex art. 8 l. 120/20;
7. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale della Stazione appaltante in "Amministrazione trasparente".

IL RUP  
Vincenzo Calvanese  


IL DIRETTORE GENERALE  
Gabriel Zuchtriegel  


Visto attestante la copertura finanziaria

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Davide Russo  
