



DECRETO

Oggetto: Aggiudicazione definitiva - Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Allestimento e ampliamento del Museo archeologico di Stabiae Libero D'Orsi-Reggia di Quisisana". CIG: 9532415DB2 - CUP: F85I22000510001. Intervento n. 4 della Programmazione Lavori Pubblici 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario e l'articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione" è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente";

Vista la Determina n. 138 del 22.12.2022 con la quale è stata autorizzata la procedura negoziata di cui in oggetto mediante una RdO con invito di 5 operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso con importo a base di gara di euro 481.077,53, oltre iva così suddivisi:

- importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: euro 468.316,26;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 12.761,27;

Vista la nota prot. n. 1874 del 24.02.2022 con la quale è stato incaricato Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario dott.ssa Maria Rispoli;

Dato atto che in data 18.01.2023 è stata pubblicata sul Portale Acquisti in Rete P.A. la RdO n. 3395852 con invito alla presentazione di offerta ai seguenti OO.EE:

1. ARCHI & MEDIA (P.I. 03873420263)
2. ARTECHE (P.I. 03343860981)
3. PETRUCCI SRL (P.I. 08463971211)
4. GRUPPOFALLANI SRL (P.I. 03141190268)
5. PROGETTO ARTE POLI SRL (P.I. 02979060239)

Considerato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte del 13.02.2023, ore 18:00, risulta pervenuta sulla piattaforma MEPA l'offerta del solo Operatore Economico PETRUCCI SRL;

Che in data 14.2.2023 il RUP ha dato corso all'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'offerente e, all'esito di soccorso istruttorio, ha ammesso il medesimo al prosieguo delle operazioni di gara;

Che in data 20.2.2023 il RUP ha aperto la busta telematica contenente l'offerta economica rilevando che la PETRUCCI SRL ha offerto un ribasso percentuale pari al 14,1% rispetto alla base d'asta, indicando, ai sensi dell'art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016, l'importo di € 114.475,50 quali oneri della manodopera ed € 20.690,00 quali oneri di sicurezza aziendali;

Che nel corso della seduta di gara del 20.02.2023 il RUP ha proceduto a verificare che il costo della manodopera indicato dalla PETRUCCI SRL sia conforme ai principi di cui all'art. 97 comma 5 lett. d) d.lgs. 50/2016 ritenendo, all'esito, la rispondenza del costo del lavoro indicato con le vigenti tabelle ministeriali relative alle *"imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti"* nonché la congruità e sufficienza della pianta organica indicata, delle relative qualifiche professionali e del monte orario indicato;

Che per l'effetto, il RUP ha approvato la graduatoria finale proponendo al Direttore Generale l'aggiudicazione all'O.E. PETRUCCI SRL, con sede in Portici alla via dei Cipressi n. 7 (P.I. 08463971211);

Visti i verbali di gara trasmessi dalla RUP dott.ssa Maria Rispoli con nota prot. n. 2098 del 28.02.2023;

Dato atto che nel disciplinare di gara è espressamente prevista la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida;



Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione approvando la proposta del RUP dott.ssa Maria Rispoli;


Visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

DECRETA

1. di approvare i verbali di gara della procedura di gara in oggetto, così come trasmessi dal RUP con nota prot. n. 2098 del 28.02.2023;
2. di aggiudicare l'intervento in oggetto alla PETRUCCI SRL, con sede in Portici (NA), via dei Cipressi n. 7 (P.I. 08463971211), per l'importo di euro 415.044,94 oltre IVA, così determinato: euro 402.283,67 (IVA esclusa) risultante dal ribasso offerto del 14,1% sull'importo a base di gara, più euro 12.761,27 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che il quadro economico "Pre Gara" approvato con determina n. 138 del 22.12.2022 è il seguente:

			
MINISTERO DELLA CULTURA			
ALLESTIMENTO E AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI STABIAE LIBERO D'ORSI - REGGIA DI QUISISANA			
QUADRO ECONOMICO DI GARA			
A) LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA			
			A base di Gara
A.1 LAVORI			
A.1.1 PER LA VORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 468 316,26	
A.1.1.1	Lavori a misura Categoria OS6	€ 420 627,64	
	<i>di cui manodopera</i>	€ 116 930,84	
A.1.1.2	Lavori a misura Categoria OG11	€ 47 688,62	
	<i>di cui manodopera</i>	€ 23 427,51	
A.2 PER ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 12 761,27	
A.2.1	Oneri della Sicurezza	€ 12 761,27	
A		TOTALE LAVORI A MISURA (A.1 + A.2)	
		€ 481 077,53	
B) SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti (5% di A)		€ 24 053,88
B.2	Incentivi per attività eseguite all'interno dell'Amministrazione - art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)		€ 9 621,55
B.3	Oneri di Discarica per Smaltimento		€ 3 000,00
B.4	Spese per Opere e Sistemi Multimediali		€ 138 000,00
B.5	Spese per Elaborati Scientifici per Opere Multimediali		€ 12 000,00
B.6	Spese per Stampe 3d - Modellini - Plastici		€ 38 092,00
B		TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
		€ 224 767,43	
C) I.V.A. E IMPOSTE			
C.1	I.V.A su Lavori (A)	22,00%	di A € 105 837,06
C.2	I.V.A su Somme a Disposizione	22,00%	di (B.1+B.3+B.4+B.5+B.6) € 47 332,09
C.3	Contributo ANAC		€ 225,00
C		TOTALE I.V.A. E IMPOSTE	
		€ 153 394,15	
		IMPORTO COSTO INTERVENTO (A + B + C)	
		€ 859 239,11	

4. di rimodulare, per le motivazioni innanzi espresse, il Quadro Economico del Progetto Esecutivo "Post-Gara", in funzione dell'aggiudicazione della RdO in esame, come segue:

POMPEI PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI		MINISTERO DELLA CULTURA			
ALLESTIMENTO E AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI STABIAE LIBERO D'ORSI REGGIA DI QUISISANA					
CIG:9532415DB2 - CUP:F85I22000510001					
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA					
A)	LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA			BASE DI GARA	Importo Rimodulato POST-GARA
A.1	LAVORI				<i>Ribasso del 14,10%</i>
A.1.1	PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 468 316,26	€ 402 283,67
A.1.1.1	Lavori a misura Categoria OS6	€	420 627,64		€ 361 319,14
A.1.1.2	Lavori a misura Categoria OGL1	€	47 688,62		€ 40 964,52
A.2	PER ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 12 761,27	€ 12 761,27
A.2.1	Oneri della Sicurezza	€	12 761,27		€ 12 761,27
A	TOTALE LAVORI A MISURA (A.1 + A.2)			€ 481 077,53	€ 415 044,94
B) SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE					
B.1	Imprevisti (5% di A)			€ 24 053,88	€ 36 025,88
B.2	Incentivi per attività eseguite all'interno dell'Amministrazione - art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)			€ 9 621,55	€ 9 621,55
B.3	Oneri di Discarica per Smaltimento			€ 3 000,00	€ 3 000,00
B.4	Spese per Opere e Sistemi Multimediali			€ 138 000,00	€ 121 440,00
B.5	Spese per Elaborati Scientifici per Opere Multimediali			€ 12 000,00	€ 11 000,00
B.6	Spese per Stampe 3d - Modellini - Plastici			€ 38 092,00	€ 43 680,00
B	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 224 767,43	€ 224 767,43
C) I.V.A. E IMPOSTE					
C.1	I.V.A su Lavori (A)	22,00%	di A	€ 105 837,06	€ 91 309,89
C.2	I.V.A su Somme a Disposizione	22,00%	di (B.1+B.3+B.4+B.5 +B.6)	€ 47 332,09	€ 47 332,09
C.3	Contributo ANAC			€ 225,00	€ 225,00
C	TOTALE I.V.A. E IMPOSTE			€ 153 394,15	€ 138 866,98
IMPORTO COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 859 239,11	
IMPORTO COSTO INTERVENTO POST-GARA (A+B+C)					€ 778 679,35

5. Di dare atto che l'affidamento avviene sub verifiche *ex lege* all'esito positivo delle quali si procederà alla stipula della RdO n. 3395852, tramite il documento di stipula generato dal sistema;
6. Di dare atto che prima della stipula della RdO l'aggiudicatario dovrà presentare alla S.A. la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e la polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni derivanti dalla esecuzione dei lavori così come richieste dalla *lex specialis*;
7. Di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
8. Di dare atto che gli elaborati progettuali, anche se non materialmente allegati al documento di stipula, si intendono parte integrante e sostanziale dello stesso;
9. Di dare, altresì, atto che il costo dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria nel Bilancio 2023, capitolo 2.1.2.220 imp. 62/23;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
11. Il presente provvedimento è ricorribile ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriel Zuchtriegel



Visto il RUP
Maria Rispoli



Visto di regolarità contabile
Il Segretario Amministrativo

