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Quadro Economico Generale

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A OPERE
A.1 Area RAS - Villa San Marco € 2.604.773,11
Parcheggi e aree verdi attrezzate
Al.1 RAS - Villa San Marco € 183.150,00
A1.2 Aree esterne a verde RAS - Villa € 162.400,00
San Marco
Realizzazione delle strutture di
A1.3 servizio (tettoie) - Villa San Marco €2.200.723,11
A1.3.1 Qpere provvisionali, demolizioni e trasporti a € 107.263,06
rifiuto
A.1.3.2 |Opere edili e strutturali € 1.303.276,83
A.1.3.3 |Opere impiantistiche € 790.183,22
Realizzazione del
A-l.4 Deposito/Laboratorio € 58.500,00
A.2 Foresteria - Villa San Marco € 933.198,62
A1 Par'chegg| e aree esterne Foresteria € 168.300,00
- Villa San Marco
A.2.2 Restauro g rifunzionalizzazione del € 764.898,62
casale - Villa San Marco
A.3 Demolizione di Casina Gargiulo € 14.900,00
A.4 Oneri per la sicurezza € 78.163,18
Totale Importo dei lavori
A (A.1+A.2+A.3+A.4) €3.631.034,91
B SOMME A DISPOSIZIONE € 961.130,54
B.1  Allacci € 60.000,00
B.2 Spese tecniche ed indagini (8%) € 250.080,18
B.3 |Imprevisti (5%) € 181.551,75
B.4 Oneri di conferimento a discarica € 39.096,00
B.5 Arredi area RAS e Foresteria € 350.000,00
B.6 Fondo Incentivante 2% su € 80.402 62
' A+B.4+B.5 ' !
TOTALE (A+B) € 4.592.165,46
C I.V.A. € 1.010.276,40

TOTALE COMPLESSIVO
DELL'OPERA (A+B+C)

€ 5.602.441,86
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