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"Concessione di lavori finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione

dell’area archeologica di Stabia"
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Ing. Giovanni Kisslinger
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Arch. Loredana De Nito Ing. Marcello Raiano

"Manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio verde del Parco Archeologico di Pompei.
Interventi sulle aree verdi, i giardini storici e storicizzati, il patrimonio arboreo e arbustivo, le aree agricole e
produttive, il contenimento della vegetazione ruderale e relative bonifiche, la preparazione all'uso agricolo
dei terreni, le attrezzature e opere accessorie nei percorsi di visita"
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Legenda

-I Inizio progetto Vivaio - Casa di Pansa

Giardini pensili
| Spazi pubblici Extra moenia

- Spazi pubblici Intra moenia
- Vigneto

Controllo piante invasive

Necropoli

Zona non scavata Intra Moenia
- Terreni da bonificare Extra Moenia

- Interventi di riqualificazione paesaggistica

Terreni di proprieta
Aree ad uso agricolo

- Cortile con frutteto domestico

Olivicoltura - apicoltura - floricoltura
ranutendona Ning JON )

s0fo Ugio 01007/202) - JA062024.

Manutensione chveto 01/072024 . IOV 0/2025

Frutteto intensivo
Zootecnico ricovero - pascolo

- Boschivo faunistico

Semenzai riproduzione

Cereali in rotazione_ortaggi - frutteto
estensivo

Terrazzamenti per vigneto ed ortaggi

Scarpate

- Area logistica

Area individuate per stralci esecutivi

Confine area d'intevento

12 Numero identificativo terreno

Area demaniale
Area in contestazione

Area in corso di espropriazione

0 100 200
B N |

Stabiae_progetto

Definizione degli interventi

Stralci esecutivi

=~ Frutteto
\.._'/ Manutenzione ordinaria 1/11/2022 - 30/06/2023

Intervento 2023 - 100.000 euro:
0OS25 - 10%
0G2-30%
0S24 - 60 %
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Specifiche

I. Manutenzione ordinaria Pompei - Stabia fino al 30/06/2023 pari a 837.393,98 €

2. Manuzenzione ordinafia e straordinaria Pompei - Stabia daP01/07/2023 - 30/06/2074 paria 1.601.001.45

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria di Pompei e tutti i siti periferici dal 01/07/2024 - 30/06/2025 pari a 2.060.982,76 €
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria Pompei e tutti i siti periferici dal 01/07/2025 - 30/10/2025 pari a 491.786,50 €



