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SOPRINTENDENZA

Ex Real Polverificio Borbonico
Analisi diagnostica dello stato di conservazione dei materiali e dell’affidabilita strutturale dell’ex essiccatoio

QUADRO ECONOMICO Limiti di spesa dell'intervento (art. 23 DLgs 50/2016)

A SERVIZI A BASE D'ASTA CATG. INCIDENZA | IMPORTI SOGGETTI IMPORTI NON SOGGETTI TOTALE
% A RIBASSO D'ASTA A RIBASSO D'ASTA
A Servizi e lavori (soggetti a ribasso d'asta)
A.1 |Analisi diagnostica, verifica sismica 100,00% €17.731,37 € 548,39 € 18.279,76
Totale (A.1) €17.731,37 € 548,39 € 18.279,76
A) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (A1) €17.731,37
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 |Imprevisti (10% di A) 10,00% €1.827,98
B.2 |Accantonamenti ax art. 12, DPR 207/2010 2,00% € 365,60
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 2,193,57
IMPOSTE
ILV.A.
C.1 |Ivasuilavori (22 % di A) €4.021,55
C.2 |Iva su somme a disposizione (B.1+ B.2) al 22 % € 482,59
C.3 |ANAC contributo obbligatorio € 400,00
C) TOTALE IMPOSTE (C.1+C.2+C.3) €4.904,13

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)

€ 25.377,46




