


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO



**Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici
di Pompei, Ercolano e Stabia**

AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI PIAZZA ANFITEATRO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

il Soprintendente Prof. MASSIMO OSANNA

IL SOPRINTENDENTE:

Prof. MASSIMO OSANNA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA:

ing. DOMENICO MASCOLO

DIREZIONE LAVORI:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ing. DOMENICO MASCOLO

EMISSIONE	CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	IMPIANTO/PLANT
		A.Salvatore	D.Mascolo	
PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI				
- COMPANY CONFIDENTIAL - THIS DRAWING AND ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE THE PROPERTY OF ing. DOMENICO MASCOLO AND ARE NOT TO BE DUPLICATED, DISCLOSED AND USED IN WHOLE OR IN PART EXCEPT AS EXPRESSLY AUTHORIZED IN WRITING BY ing. DOMENICO MASCOLO		ELABORATO:		ELABORATO QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
		SCALA SCALE		DIS. N° DWG N° EG/6
				FORMATO/FORMAT UNI EN ISO 216 FOGLIO SHEET DI/OF

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI

CABINA DI TRASFORMAZIONE "ANFITEATRO" E COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO PIAZZA ANFITEATRO

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

CAPO A LAVORI A BASE D'ASTA:

A.1	Cabina elettrica Anfiteatro: opere civili	
A.1.1	Cabina	59.894,43
A.1.2	Distribuzione	39.959,64
	A.1 - OPERE CIVILI.....	99.854,07
A.2	Cabina elettrica Anfiteatro: impianti	
A.2.1	Cabina	368.706,43
A.2.2	Distribuzione.....	244.902,21
	A.2 - IMPIANTO CABINA	613.608,64
A.3	Piazza anfiteatro: impianto termofrigorifero	
A.3.1	Completamento reti di connessione	23.104,50
A.3.2	Opere di messa in esercizio centrale termofrigorifera	29.783,22
	A.3 - IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO.....	52.887,72
	A - IMPORTO LORDO LAVORI	766.350,43
A.5	Oneri delle sicurezza specifici delle lavorazioni	2.183,33
	.- IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO.....	764.167,10
A.6	Oneri aggiuntivi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta o all'offerta a prezzi unitari ex art.31 comma 2 L.109/94 e s.m.i. e oneri progettazione esecutiva	
A.6.1	Oneri sicurezza aggiuntivi Cabina Anfiteatro e piazza Anfiteatro	27.766,77
A.6.2	Progettazione esecutiva compreso 4% CNPAIA	23.250,87
	Totale capo A IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (capo A).....	817.368,07
CAPO B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1	Spese tecniche per direzione dei lavori, misure e contabilità compreso 4% CNPAIA.....	39.740,20
B.2	Somma a disposizione per incentivi di cui all'art.93 del D.Lgvo 163/06 e s.m.i. (1%)	8.173,68
B.3	Spese per pubblicità	10.000,00
B.4	I.V.A. 22% su capo A	179.820,98
B.5	I.V.A. 22% su (B1+B2+B3)	12.741,05
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE.....	250.475,91
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B).....	1.067.843,98