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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

1. PREMESSA

La maggior parte dei dati archeologici utilizzati per la redazione del presente progetto sono stati desunti dal
volume di S. De Caro! “La villa rustica in localita Villa Regina a Boscoreale” pubblicato nel 1994 da G.
Bretschneider Editore. Ulteriori riferimenti per le ipotesi ricostruttive sono stati tratti dalle foto di scavo
rinvenute nell’archivio SAPES, nonché dal costante e costruttivo confronto con la D.ssa Annamaria Sodo,
Archeologa Direttrice del Sito Archeologico di Boscoreale, e con I’Arch. Immacolata Bergamasco, RUP del
progetto, mentre i riferimenti relativi agli interventi pregressi di ricostruzione architettonica, di consolidamento
strutturale e di restauro delle superfici di pregio sono stati tratti dall’archivio pratiche della SAPES.

Per il presente progetto, nel solco dei riferimenti archivistici e bibliografici sopra citati e per maggior praticita,
Porientamento in pianta degli ambienti ¢ stato mantenuto verso il convenzionale ‘nord Vesuvio’, otrientato in
realta in direzione nord-est rispetto al nord geografico, quest’'ultimo comunque sempre riportato nelle tavole
grafiche.

Per quanto riguarda invece la numerazione degli ambienti, essa ¢ stata in parte modificata rispetto a quella
adottata nel gia citato volume di S. De Caro, per poter fare univoco riferimento nei testi e nelle tavole a ciascuno
di essi (in taluni casi pit ambienti si trovavano accorpati sotto lo stesso codice) e per codificare anche i vani
presenti ai piani superiori (rif. Tavola D 1.1 - Rilievo geometrico: Piante del Piano Terra, del Piano Primo e delle
Coperture).

Di seguito la tabella delle corrispondenze della numerazione adottata con la numerazione precedente, in grigio

sono evidenziati gli ambienti per i quali € stata mantenuta la numerazione attribuita nel 1979.

NOMENCLATURA DEL 1979 NOMENCLATURA DI PROGETTO
Ambiente I: Cortile, Cella vinaria, Portico lati sud e ovest Ambiente I: Cortile

Ambiente Ibis: Cella Vinaria
Ambiente II: Cucina Ambiente II: Cucina
Ambiente III: - Ambiente III: Portico lato Ovest
Ambiente IV: Triclinio Ambiente I'V: Triclinio
Ambiente V: Locale pozzo Ambiente V (PT e P1): Locale pozzo
Ambiente Vbis: Cubicolo Ambiente Vbis (PT e P1): Cubicolo
Ambiente VI: - Ambiente VI: Portico lato Sud

Ambiente VII: Portico lato Nord
Ambiente VIII: Fienile

Ambiente IX: Torcularium (area di manovra)
Ambiente IXbis: Torcularium (calcatorium)
Ambiente X: Cubicolo

Ambiente XI: Corridoio

Ambiente XII: Deposito

Ambiente XIII: -

Ambiente XIV: Ingresso

Ambiente XV: -

Ambiente XVI: Cubicolo

Ambiente XVII: Aia - essiccatoio

Ambiente VII (Pt e P1): Portico lato Nord
AmbienteVIII (PT e P1): Fienile
Ambiente IX: Torculatium

Ambiente IXbis: Calcatorium

Ambiente X (PT e P1): Cubicolo
Ambiente XI (PT e P1): Corridoio
Ambiente XII: Deposito

Ambiente XIII (PT e P1): Cubicolo
Ambiente XIV (PT e P1): Ingresso
Ambiente XV: Aia - essiccatoio

! Direttore dell’Ufficio Scavi di Pompei dal 1977 al 1984, ¢ stato direttore scientifico dello scavo della ‘villa rustica’.



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTIVO

delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EILLABORATO B’
presso gli Scavi di Boscoreale REILLAZIONE GENERALE

2. LO SCAVO, GLI INTERVENTI PREGRESSI E LO STATO ATTUALE
DELL’EDIFICIO

La storia di questo piccolo sito archeologico vesuviano inizia nel dicembre del 1977, con la scoperta della ‘villa
rustica’ in occasione del getto dei pali di fondazione degli edifici per il nuovo quartiere Ges.Ca.L. — IACP in
contrada Sciusciello -Villa Regina. Tra l'ottobre del 1978 e il giugno del 1980 la Villa venne scavata e
parzialmente ricostruita, mentre dal 1980 al 1983 vennero messi in luce il Vigneto e le strade campestri

circostanti.

Fig. 1: vista della V'illa rustica dal lato nord-ovest, con alle spalle il guartiere Ges.Ca.LL — LACP, Iuglio 2013.

I risultati dello studio della Villa, corredati dalle relative ipotesi interpretative e ricostruttive di tutti gli ambienti,
compaiono nella gia citata pubblicazione di S. De Caro del 1994; la descrizione generale dell’articolazione in
pianta e delle funzioni degli ambienti, tratta dal sopracitato volume, unitamente alla selezione della
documentazione di scavo piu rilevante ai fini della presente proposta progettuale ed all’approfondimento delle
ipotesi ricostruttive, ¢ contenuta nella Relazione Archeologica (Elaborato C.2).

ot "" win I\
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Fig. 2: pianta della Villa rustica dal volume di S. De Caro, 1994. Fig. 2bis: pianta della Villa rustica (vilievo 2013)

con evidenziata la nomenclatura di progetto
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Alla data della pubblicazione del 1994, la Villa si presentava presumibilmente come illustrato in fig. 3: gia durante
lo scavo dell’edificio, tra il 1979 e il 1980, il muro di primo piano sopra I'ingresso principale, rinvenuto in crollo,
era stato rimesso in posto ed erano stati operati alcuni limitati rifacimenti murari nel quartiere abitativo
meridionale per riproporre le tracce archeologiche relative al rinvenimento dei primi piani.

E’ probabile che anche il taglio al piede delle murature del Triclinio, con interposizione di lamina di piombo alla

quota di calpestio interna, sia stato eseguito durante questi lavori.

Un primo lotto di lavori strutturali post scavo (perizia SAP n. 111/1984), aveva inoltre riguardato la
ricostruzione delle coperture compluviate del Portico (Iintera copertura del Portico era stata rinvenuta 7 situ e

accuratamente documentata).

Fig. 3: assonometria della Villa tratta dal volume di S. De Caro, 1994 (tavola D).

La documentazione tecnica di questa perizia contiene indicazioni relative allimperniatura delle colonne con
anima d’acciaio e getto di cls, alla messa in opera di travi in c.a. per ricostruire le due travi di compluvio e i
dormienti sopra le colonne del Portico, e alla messa in opera di travetti lignei a costituire I'orditura secondaria,
sulla quale, lungo il lato ovest, era anche stata riposizionata una porzione di controsoffitto originale in intonaco
su incannucciato, e al di sopra della quale, tramite interposizione di regoli in legno, appoggiava direttamente il

manto in coppi ed embrici.

Tutti gli interventi relativi a questa perizia risultano, tramite ricognizione visiva, essere stati regolarmente eseguiti,
mentre permane il dubbio relativo all’esecuzione dellimperniatura delle colonne del Portico, o comunque
relativo al fatto che abbia interessato tutte le colonne.
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La documentazione rinvenuta relativamente a questa perizia ¢ stata allegata al presente progetto (rif. Allegato 2).

Nel corso di un ulteriore intervento eseguito negli anni 1995-96, ‘Lavori di consolidamento post-sismico e restanro nella
c.d. Villa Regina in Boscoreale — continnazione, ¢ stata eseguita la campagna di chiodature murarie che interessano
alcune porzioni degli elevati antichi (rif. Tavola D 2.15 - Stato di conservazione - interventi pregressi su strutture
e superfici di pregio) e la messa in opera delle coperture di tutti gli altri ambienti, previa ricostruzione degli
elevati murari (perizie SAP n.602/1992, n.635/1993 e n.742/1994): la Villa ha cosi assunto la sua configurazione
volumetrica attuale (Fig. 4).

Fig. 4: vista della Villa da nord-est: in primo piano I’Aia, a destra il volume del Triclinio/ Fienile e sulla sinistra la Cella vinaria.

Come si puo notare dall'immagine, le coperture del Portico si differenziano da quelle eseguite successivamente
sia per il colore degli elementi del manto che per le condizioni di degrado spiccatamente piu pronunciate; si
possono inoltre distintamente riconoscere negli elevati del Triclinio/Fienile i brani murari ricostruiti durante
I'intervento del 1995-96. Nel corso di quest’ultimo intervento sono state dunque realizzate le coperture della
Cucina, del Torcularium, del Triclinio/Fienile e del Quartiere Abitativo Meridionale (le due coperture trasparenti a
protezione della Cella Vinaria e del settore est del Portico sono state realizzate nel 2000) ed ¢ stato condotto il
restauro conservativo delle superfici decorate, portato fino alla fase di presentazione estetica nel caso delle
superfici affrescate del Triclinio.

La riproposizione dei solai di primo piano degli ambienti VIII (Fienile), X e XIII (Cubicoli), XI (Corridoio) e
XIV (Ingresso) non ¢ stata eseguita se non in misura parziale nell’ambiente VIII, tramite I'inserimento di cinque
elementi lignei dell’orditura principale del solaio negli alloggiamenti originali delle teste, sul lato nord della stanza.
La Tavola D 2.1 - Stato di conservazione - consistenze e interventi pregressi sulle strutture murarie - illustra la
localizzazione, la tipologia e I'estensione dei diversi interventi eseguiti dal momento dello scavo.

Pag. 6 di 21



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTIVO
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EIL.ABORATO B’
presso gli Scavi di Boscoreale REILLAZIONE GENERALE

Come si puo evincere dal confronto tra queste tavole e le illustrazioni contenute nel volume di S. De Caro (rif.
Allegato 1), alcuni degli interventi eseguiti negli anni 1995-96 si discostano dalle ipotesi ricostruttive originarie, in
particolar modo la copertura del Torcularium e degli ambienti del quartiere abitativo meridionale, la cui
ricostruzione ha evidentemente incontrato complicazioni in fase di progettazione o in corso d’opera: I'assetto dei
solai di primo piano, secondo 'attuale riproposizione degli elevati murari, appare problematico, e per la copertura
degli ambienti V, Vbis e XIII si ¢ rinunciato alla ricostruzione ad identicum del volume di fabbrica originatio,
presumibilmente per non caricare con nuovi pesi le murature antiche, ripiegando dunque sulla messa in opera di
tre coperture indipendenti, solo parzialmente gravanti sulle murature originatie, con struttura in elementi scatolari
metallici, poste a quote significativamente diverse rispetto all’ipotesi ricostruttiva, e senz’altra finalita che la sola
protezione degli ambienti sottostanti dalle acque piovane (rif. All. 2).

Inoltre, in entrambi i sopra descritti interventi, sia quello precedente al 1994, sia quello eseguito nel 1995-96,
alcune delle soluzioni costruttive adottate hanno dato luogo in breve tempo alla perdita di efficacia e a importanti
cedimenti strutturali delle coperture, andando a determinare il generale contesto di degrado da cui ¢ scaturita la
necessita del presente progetto: nel novembre del 2010, a causa del distacco della testata di un travetto in legno
del braccio ovest del Portico, con conseguente crollo di parte dell'intonaco originale del controsoffitto, la
Soprintendenza ha provveduto alla puntellatura delle coperture in questo ambiente e nell’adiacente Deposito, ed
alla chiusura al pubblico della Villa (’apertura al pubblico del monumento ¢ avvenuta nel 2000, terminati i lavori
per la copertura della “cella vinaria” e el “terrazzing”), che perdura ancora al momento della redazione del presente

progetto.

Un ultimo intervento, relativo esclusivamente alla conservazione delle superfici di pregio, ¢ stato eseguito tra il
1997 e il 1998 (‘Lavori di restanro intonaci Villa Regina — Boscoreale’, petizia n. 856 del 20 giugno 1997), e ha
riguardato lavori di riadesione dei distacchi su tutte le superfici interne e di consolidamento e stuccatura riferiti in
particolare agli intonaci monocromi presenti nell’ambiente IXbis (Caleatorinm) ed alle superfici affrescate
dell’ambiente IV (Triclinio), oltre all’esecuzione di campioni di consolidamento e di alcune operazioni di pronto
intervento sulle colonne del lato ovest del peristilio (rif. Allegato 2). Dalla relazione intermedia sui lavori, scritta
nel gennaio 1998, si evince che la rete di raccolta a terra delle acque meteoriche non era ancora stata realizzata,

con grave danno delle superfici intonacate al piede delle murature.

B consolidamento dellinonaco decoeso e dei distacchi dalla muratura
rimozione delle stuccature di cemento
% stuccatare

£ woedi. ”

D superfici trattate solo con Silicato di Etile.

Figg. 5-6: indjvidnazione in pianta degli interventi conservativi eseguiti sugli intonaci, anni 1997-98
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3. LO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E
DELLE SUPERFICI DI PREGIO

3.1 LLE COPERTURE IN COPPI ED EMBRICI A STRUTTURA LIGNEA

11 dissesto strutturale verificatosi nel 2010 ha richiamato I’attenzione sui numerosi fenomeni di degrado che
interessavano diffusamente diverse altre coperture della villa, imputabili solo in parte alla mancata manutenzione
di manti e lattonerie nell’ultimo quindicennio: un ruolo importante in relazione alla scarsa protezione dall’'umidita
delle strutture murarie e degli apparati decorativi presenti ¢ infatti ascrivibile, come gia detto, ad alcune scelte
progettuali e ai difetti di esecuzione di alcune delle coperture moderne, costruite con aggetto scarso o nullo
rispetto al filo superiore delle murature (rif. fig. 7), con conseguente imbibizione d’acqua delle sommita murarie e
marcescenza delle teste delle travi in esse inserite (rif. fig. 8).

Fig. 7: Deposito, coperture eseguite a filo muratura. Fig. 8: Deposito, imbibizione delle travi dalla sommita muraria.

Fig. 10: Portico ovest, particolare del controsoffitto originale.

Fig. 9: Portico ovest, cedimento dei travetti del colonnato.

i v <1 \‘ X o

Fig. 11: Torcularium, marcescenza della testa di un travetto Fig. 12: Portico nord, infiltrazioni dall'attacco alla muratura.
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La messa in opera elementi laterizi di bassa qualita su coperture prive di impermeabilizzazione (i manti di Cucina
e Triclinio-Fienile, pur risultando perfettamente integri all’esame visivo interno ed esterno, di fatto lasciano
filtrare ingenti quantita d’acqua sui pavimenti sottostant, rif. Figg. 13 e 14), e la realizzazione di nodi costruttivi
problematici (teste delle travi prive di ‘cuffie’ di protezione in piombo, connessioni strutturali legno-calcestruzzo,
ecc.) hanno ulteriormente contribuito al degrado delle coperture e degli ambienti sottostanti.

P LI TN |
Fig. 13: Cucina, pavimento bagnato durante un evento piovoso.  Fig. 14: Triclinio, pavimento bagnato durante un evento piovoso.

Inoltre, I'assenza di dispositivi per la dissuasione dei volatili sulle strutture di copertura, cosi come I'assenza di
reti antipiccione in corrispondenza delle aperture, favoriscono I'insediamento nella villa di colonie di volatili, la
cui presenza ¢ testimoniata dai numerosi nidi presenti, oltre che dalle evidenti deiezioni su travi di copertura e
pareti degli ambienti.

3 e . e T ————

sulle travi del Calcatorium.

Fig. 15: Deiezioni di volatils Fig. 16: Deiezioni di volatili sui dolia della Cella Vinaria.

3.1.1 TECNICHE ESECUTIVE DELLE STRUTTURE DI COPERTURA TRADIZIONALI

Coperture a struttura mista legno-calcestruzzo armato: questa tipologia riguarda esclusivamente le coperture dei
tre bracci del Portico, realizzate a meta degli anni Ottanta utilizzando travi in c.a. per riproporre i dormienti sopra
il colonnato e le due travi compluviate alle estremita del braccio ovest. L’orditura secondaria ¢ invece costituita
da travetti in legno che si inseriscono direttamente nelle murature perimetrali del Portico e sulla muratura
ricostruita al di sopra dei dormienti del colonnato, connettendosi all’orditura primaria in c.a. solo all'intersezione
con le travi di compluvio. Per il manto di copertura, in coppi ed embrici, sono stati utilizzati elementi laterizi di
colore rossiccio, poggiati direttamente su regoli lignei, tecnica originaria desunta dalle evidenze di scavo.
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Fig. 19: Portico ovest, manto di copertura in laterigi rossicci. Fig. 20: Portico - bracci ovest ¢ sud, manto di copertura.

Coperture a sola struttura lignea, realizzate a meta degli anni Novanta: la struttura portante sia primaria che
secondaria (travi e travetti) ¢ stata realizzata in legno lamellare con finitura lucida color ciliegio scuro; i manti
sono formati da coppi ed embrici laterizi di colore giallo-rosato che poggiano direttamente su regoli lignei
sovrapposti all’orditura secondaria. L’inserimento delle teste delle travi e dei travetti avviene direttamente nella

muratura, talvolta utilizzando gli alloggiamenti esistenti.

La copertura del volume di fabbrica del Triclinio-Fienile, nell’impossibilita di poggiare sul muro divisorio dei due
ambienti, fortemente strapiombato, ¢ stata dotata di una doppia capriata ‘rompitratta’ in putrelle d’acciaio, che
scarica direttamente sui muri perimetrali nord e sud degli ambienti. In questo caso gli embrici poggiano

direttamente sull’orditura secondaria, senza regoli interposti.

- -
Fig. 21: copertura del Torcularium in legno lamellare. Fig. 22: copertura del Triclinio-Fienile con capriata in acciato.
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3.1.2 1.0 STATO DI CONSERV.AZIONE GENERALE DELLE ORDITURE LIGNEE E DEI MANTI DI COPERTURA

I fenomeni di dissesto e cedimento degli elementi lignei delle coperture, riscontrati principalmente negli ambienti
del Deposito, nei bracci nord e ovest del Portico, e nel Torcularium, sono stati univocamente causati dal degrado
del materiale costitutivo degli elementi stessi, ¢ non da cedimenti fondazionali o da fenomeni di dissesto o
rotazione delle strutture murarie su cui poggiano.

I difetti costruttivi relativi alla loro messa in opera, generalmente ascrivibili alla mancata protezione delle teste
delle travi e dei travetti dall’'umidita, unitamente alla mancanza di strati impermeabilizzanti e alla scarsa qualita
degli elementi fittili del manto, localmente fessurati o in alcuni casi semplicemente troppo porosi, rendono
diverse coperture moderne della Villa sia inefficaci dal punto di vista della protezione degli ambienti antichi
dall’acqua meteorica, sia potenzialmente dannose, a causa della minaccia di crollo.

I fenomeni di marcescenza delle teste di travi e travetti sono dovuti sia all’assenza di ‘cuffie’ di isolamento dalla
muratura, sia dallo scarso aggetto delle coperture, che nella maggior parte dei casi arrivano proprio a filo muro,
ed espongono le sommita murarie a infiltrazioni costanti.

Fig. 23: Deposito, marcescenza della trave di compluvio. Fig. 24: Portico sud, manto laterizio bagnato ore dopo la pioggia.

Momento fondante delle attivita progettuali relative alla presente proposta ¢ stato dunque I'attento esame di tutte
le criticita funzionali e strutturali degli elementi costruttivi moderni, cui ¢ stata affiancata, oltre ai necessari
riscontri di calcolo secondo la normativa attuale, la costante verifica rispetto alle evidenze archeologiche

rinvenute ed alla coerenza con le tecniche costruttive antiche ad oggi conosciute.

11 rilievo topografico delle consistenze dell’edificio, eseguito ex-novo nell’ambito della redazione della presente
proposta progettuale, ha consentito il preciso dimensionamento e I'esatta collocazione spaziale degli elementi
architettonici presenti, permettendo inoltre un’accurata restituzione grafica dei dati quantitativi e qualitativi
raccolti (rif. Tavole D 1.1 - Rilievo geometrico: Piante del Piano Terra, del Piano Primo e delle Coperture; D 1.2
- Rilievo geometrico: Prospetti, Sezioni A-A’ e B-B’).

3.2 LE COPERTURE IN COPPI ED EMBRICI A STRUTTURA METALLICA

Lattuale sistema di copertura del Quartiere Abitativo Meridionale, costituita da tre falde inclinate sfalsate tra
loro, poste a quota intermedia rispetto agli elevati murari conservati dei primi piani, poggia su una struttura
portante in scatolari metallici ed ¢ dotata di manto di copertura in laterizi (coppi ed embrici).

Gli elementi verticali della struttura metallica che scaricano il peso al suolo sono due: uno si trova a filo muratura
in corrispondenza del varco d’accesso al Cubicolo Vbis, Ialtro nel Cubicolo X111, al di sopra del volume di un
getto in cls di un micropalo, lasciato in opera come testimone della scoperta della Villa, che funge da plinto di
fondazione.
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Gli altri elementi verticali di sostegno alle orditure dei tetti sono inseriti in posizione sommitale nelle murature,
costituendo di fatto un sistema misto in cui i carichi vengono in parte ripartiti sul sistema murario, a sua volta
composito (elevati in murature antiche e integrazioni moderne) e in parte portati direttamente al suolo.

Le falde di copertura sono costituite da un’orditura principale in profili scatolari metallici consistente in due travi
di bordo per ciascuna falda, al di sopra delle quali poggiano ortogonalmente sei travetti, che a loro volta
sostengono una terza orditura di travicelli, sulla quale sono posati direttamente gli elementi laterizi.
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Fig. 25: Quartiere Abitativo Meridionale, vista da est delle coperture a struttura metallica e manto in coppi ed embrici

o
Fig. 26: Vista delle coperture dal Cubicolo 1 bis; a sinistra uno dei  Fig. 27: sovrapposizione di due falde, vista dal Locale Pozzo,
piedritti verticali (Cubicolo X11I). ¢ sulla destra il secondo piedritto.
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Fig. 29: Dettaglio del plinto di fondazione nel getto in cs.

Fzg 28: Getto del micropalo nel Cubicolo 1V bis.
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Tutte le considerazioni relative alle caratteristiche statiche ed al comportamento di questo sistema in caso di
evento sismico sono contenute nell’ Elaborato C.4 - Calcoli Esecutivi delle Strutture esistenti e Verifiche
Sismiche (stato di fatto).

Riguardo le considerazioni sulla funzionalita e lefficacia di questo sistema di coperture, si rileva che esso
presenta importanti fenomeni di infiltrazione, condensa e gocciolamento, le cui conseguenze sono ben visibili sul

piano di calpestio.

o5

. =
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Fig. 28: Cubicolo 1 bis, gocciolamento d'acqua sul Zapz'//o e Fig. 29: Cubicolo X111, gocciolamento d'acqua sul péﬁmem‘o,
imbibizione del piede delle murature. presenza di microflora e piante superiori.

Dal punto di vista interpretativo e filologico, inoltre, per conformazione e tipologia di materiali utilizzati questo
sistema non si configura né come una copertura dichiaratamente provvisoria, con precisa differenziazione
materica, che manifesti il solo scopo di proteggere i sottostanti ambienti senza pretese di suggerire I’ antico
assetto degli ambienti, né come una copertura filologica a rievocazione dei volumi originari; di fatto, la
percezione delle volumetrie generate da questo sistema, contrastanti con la presenza di tracce dei primi piani
degli ambienti, potrebbe indurre equivoci interpretativi da parte del visitatore.

3.3 LE COPERTURE TRASPARENTI A STRUTTURA METALLICA
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Fig 31: Vista dal basso della copertura della Cella V'inaria. Fig. 32: Dettagli della struttura metallica, Cella V'inaria.

Queste coperture, realizzate in profili scatolari metallici e lastre in policarbonato, coprono ambienti che si
ipotizza fossero originariamente scoperti (braccio nord del Portico — area VII e Cella Vinaria); tali spazi per
tradizione vengono dotati di sistemi di protezione dichiaratamente contemporanei, comunemente a struttura
metallica, con coperture in lastre trasparenti, come in questo caso.

Entrambe le coperture in esame, realizzate nel 2000, non presentano particolari problemi di obsolescenza, fatto
salvo I'ingiallimento delle lastre in policarbonato, e conservano la loro efficacia, proteggendo adeguatamente gli

ambienti sottostanti dalle piogge.

Non altrettanto si puo affermare per quanto riguarda la protezione dall’irradiamento solare, che a causa dei raggi
UV puo determinare variazioni di cromia sulle superfici dipinte e che, dal punto di vista dell’apporto di calore, ¢
responsabile delle forti escursioni termiche che interessano gli ambienti antichi, le quali favoriscono i fenomeni di
migrazione e cristallizzazione dei sali solubili per effetto della rapida evaporazione dell’'umidita.

Le superfici di pregio, ed in particolar modo le terrecotte, esposte ad irradiamento solare diretto, dovrebbero
essere conservate in condizioni termo-igrometriche quanto piu stabili possibile, evitando che subiscano repentine
variazioni di temperatura superficiale e contenuto di umidita.

3.4 LL.E SUPERFICI DI PREGIO: CONSISTENZE E MORFOLOGIE DI DEGRADO

I pavimenti ed i rivestimenti interni ed esterni rinvenuti nella villa sono improntati ad una generale modestia ed al

rispetto di specifiche esigenze di funzionalita, coerentemente con gli usi agricoli cui era destinato I'edificio.

3.4.1 I MATERIALI E LE TECNICHE ESECUTIVE

Gli intonaci esterni sono monocromi, con finitura rustica di colore biancastro, talora con tono piu rosato
determinato dalla presenza di cocciopesto nell’impasto (intonaco signino, parete ovest dell’Aia): difficile
affermare allo stato attuale delle conoscenze se la colorazione sia effetto del solo differente impasto della malta o
se viceversa vi fosse originariamente la stesura di una colorazione finale vera e propria. La stesura dell'intonaco
signino interessa la muratura dal piano di calpestio generalmente sino ad una quota di circa 1,5 metri: risulta
molto compatto, quasi fosse stato oggetto di una sorta di brunitura superficiale, tale da renderlo piu resistente,
impermeabile e “lavabile” rispetto all’intonaco biancastro rustico della fascia superiore, dalla superficie alquanto

piu scabra e grezza.

Per quanto riguarda gli intonaci interni, similmente a quelli esterni essi sono monocromi e ripartiti in una
zoccolatura inferiore, di altezza variabile nei diversi ambienti tra 1,30 e 1,80 m rispetto al pavimento, a intonaco
cosiddetto ‘signino’, di colore giallo scuro e finitura liscia “lavabile” e leggermente sporgente rispetto alla fascia
superiore, questultima anche qui caratterizzata dall’applicazione di intonaco biancastro a finitura rustica.
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Fig. 33: Intonaco esterno del Deposito, prospetto sud. Fig. 34: Intonaco interno del torcularinm, lato nord.

Anche i rivestimenti pavimentali rispettano il carattere di “u#ilitas’ cui era improntato 'edificio: tutti gli ambienti
dovevano originariamente essere pavimentati con battuto di coccio pesto, impermeabile e lavabile; in
particolare il pavimento del Caleatorium presenta sui bordi uno spesso rinforzo in coccio pesto, per confinare il
liquido di spremitura e isolare da esso il piede delle murature del’ambiente; un rivestimento parietale in intonaco
a coccio pesto ¢ stato anche rinvenuto sulla parete di confine con I’Aia, per evidenti motivi di difesa della
muratura dall'umidita del fieno che vi veniva poggiato ad essiccare.

11 Portico, 'area di manovra del Torcularinm e gli ambienti del quartiere abitativo meridionale conservano solo
limitate porzioni di questo rivestimento pavimentale, probabilmente in corso di rifacimento nell’intero edificio al

momento dell’eruzione, a giudicare dai cumuli di inerti e leganti rinvenuti al momento dello scavo.

Rispetto al carattere di generale semplicita e funzionalita rappresentato da queste superfici fanno eccezione i
rivestimenti delle colonne del portico, con il consueto utilizzo di intonaco con fascia inferiorte rossa e
superiore bianca, tipico del peristilio della domus, e le superfici pittoriche ad affresco che rivestivano
interamente le pareti del Triclinio e del Cubicolo Vbis, oltre a una porzione della parete ovest del Torcularium,
presso la quale era posizionato un altarino. Inoltre, un modesto larario dipinto orna la parete di fondo del
braccio ovest del Portico.
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Oltre ai rivestimenti parietali e pavimentali, nella Villa Rustica sono presenti altri elementi di pregio archeologico
da salvaguardare, quali gli elementi in terracotta (i do/ia della Cella Vinaria), gli elementi metallici originali
(cardini, chiodi, ecc.), i calchi in scagliola e in conglomerato cementizio di alcuni elementi lignei originali,
realizzati durante lo scavo.

—

Fig. 37: Cella Vinaria, dolia per la fermentazione del mosto

Fig. 38: Deposito, calco in gesso di una mensola in legno. Fig. 39: Calcatorinm, calco in cemento dei battenti della finestra.

Per ulteriori dettagli relativi alle tecniche esecutive si rimanda all’elaborato P.3.3, Schede di Analisi e Intervento
sulle superfici decorate.

3.4.2 1.0 STATO DI CONSERV.AZIONE DELLE SUPERFICI E DEGLI ELEMENTI DI PREGIO

Thutti i rivestimenti interni delle pareti sono caratterizzati da un fortissimo ingrigimento delle superfici causato da
depositi di particellato atmosferico e polveri incoerenti, oltre che dalla diffusa presenza di biodeteriogeni
(microflora e/o batteri; nidi di vespe).

Per quanto riguarda gli intonaci monocromi interni ed esterni, si nota I'aspetto superficiale traslucido nella
parte inferiore delle pareti, legato alla brunitura e “politura” dell'intonachino della tecnica esecutiva originale;
tuttavia non si esclude qui la presenza di fissativi superficiali utilizzati in precedenti interventi di restauro.

Sempre le porzioni inferiori delle pareti presentano vaste macchie di umidita imputabili a fenomeni di risalita

capillare, con presenza di patine biancastre superficiali determinate da subflorescenze ed efflorescenze saline, con
conseguente rigonfiamento, delaminazioni e disgregazione dell’intonachino.
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Occasionali sono i fenomeni di mancanza di coesione superficiale e degli strati preparatori, con perdita di
materiale costitutivo originale, mentre generalizzata sembra la perdita di adesione degli strati preparatori dal
supporto murario: si osserva spesso la linea di stacco lungo i bordi protetti dai “lacertini”.

Evidente inoltre la presenza di cavillature, fessurazioni e soluzioni di continuita, di lacune e di numerose
integrazioni a malta sottolivello in corrispondenza delle zone lacunose piu ampie, eseguite in precedenti
interventi di restauro; laddove le lacune sono di entita dimensionale minore, le stuccature sono talora a livello.

L’aspetto di alcune integrazioni suggerirebbe 'impiego di malta cementizia.

Tra le superfici in intonaco monocromo interne sono da annoverarsi anche i rivestimenti delle colonne del
Portico, con la tipica partizione di colore rosso nella parte inferiore e bianco nella parte superiore, che si
presentano in cattivo stato di conservazione a causa di estesi fenomeni di polverizzazione della pellicola pittorica
rossa, di erosione sia superficiale che profonda (molto marcata in particolare nella colonna dello spigolo sud-
ovest del Portico, evidentemente soggetta a particolari condizioni di ventilazione), di distacco del rivestimento

dal supporto.

Un recente intervento in regime di ‘somma urgenza’, eseguito nell’estate del 2013, ha tamponato la situazione,
divenuta molto critica, con localizzati interventi di consolidamento e stuccatura delle porzioni di rivestimento a
rischio di caduta, in attesa dell'intervento complessivo di conservazione oggetto della presente progettazione.

Le supetfici affrescate presentano, oltre a tutte le morfologie di degrado sopra descritte, anche la discontinua
presenza di veli calcarei di colore biancastro, ora sottili, ora piu corposi e coprenti, probabilmente determinatisi
durante il seppellimento o immediatamente dopo lo scavo, e inoltre diffusi fenomeni di perdita cospicua della
policromia originale nelle zone interessate dai fenomeni di risalita capillare di umidita.

Sono presenti inoltre sporadici fenomeni di mancanza di coesione della pellicola pittorica e degli strati

preparatori, con conseguente sollevamento e caduta della stessa, e disgregazione dell'intonachino.

Le pavimentazioni in coccio pesto sono interessate da copiosissimi depositi di terriccio di sedimentazione,
dalla presenza di biodeteriogeni vegetali (sia microflora che piante superiori) ed animali (guano).
In diversi ambient si riscontrano estese macchie di umidita imputabili a fenomeni di risalita capillare ¢/o a

infiltrazioni d’acqua di origine meteorica dalle coperture e dalle bucature dei diversi ambienti.

In generale lo stato di conservazione ¢ cattivo, a causa della diffusa disgregazione ed erosione della facies
superficiale, della perdita di coesione ed adesione del materiale, e della localizzata dispersione degli inerti con
conseguente formazione di cavita e lacune. Tale degrado risulta particolarmente pericoloso per la conservazione
del manufatto laddove i pavimenti sono soggetti al calpestio dei visitatori, poiché il deterioramento ¢ destinato ad
incrementarsi esponenzialmente in tempi molto rapidi.

Non molto buono appare anche lo stato di conservazione degli elementi fittili (do/a defossa con relativi coperchi)
presenti nella Cella Vinaria, che oltre a copiosi depositi di particellato atmosferico, terriccio di sedimentazione,
vegetali, guano, presenta importanti fenomeni di disgregazione supetficiale con esfoliazione della “pelle” liscia
della terracotta, e una generale, avanzata perdita di coesione della matrice costituiva con conseguente forte
aumento della porosita (soprattutto nelle zone non esposte).

In conseguenza dell’avanzato stato di decoesione, supetficiale e profonda, da correlare alla presenza di
subflorescenze ed efflorescenze saline, si ¢ determinata la mancanza di porzioni originali del materiale costitutivo,
Inoltre, sono diffusamente presenti cavillature, soluzioni di continuita, fessurazioni, disassamenti e fratture con

caduta di frammenti originali.
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Altrettanto preoccupante appare lo stato di conservazione dei calchi in gesso degli elementi lignei rinvenuti:
oltre ai consueti, copiosi depositi di particellato atmosterico, terriccio di sedimentazione e guano, si riscontrano
fenomeni di disgregazione superficiale, “bolle” di getto, con conseguenti cavita e vuoti interni, lo schiacciamento
e frammentazione di alcune delle quali ha gia portato localmente alla perdita della forma originale.

Inoltre, ¢ diffusa la perdita di materiale costitutivo, e la presenza di cavillature e soluzioni di continuita oltre che

di stuccature e percolazioni cementizie.

Relativamente agli elementi fittili ed ai calchi in gesso, si proporranno mirate misure di tutela per evitarne il
contatto da parte dei visitatori al termine dell’intervento di restauro proposto, a causa della particolare delicatezza
di questi reperti, del loro elevato valore archeologico e del carattere di unicita che possiedono in quanto elementi

caratterizzanti di questo specifico edificio e delle sue funzioni produttive.

In discrete condizioni appaiono i calchi in conglomerato cementizio degli elementi lignei posti all’esterno
della Villa o in aree comunque esposte agli elementi atmosferici (porta dell’Ingresso, finestra del Calatorium): i
calchi degli alberi del vigneto presentano estese colonie di biodeteriogeni vegetali (soprattutto alghe e licheni), e
in tutti i calchi si puo constatare una limitata disgregazione ed erosione del conglomerato cementizio, la presenza
di cavillature e soluzioni di continuita longitudinali e radiali, presumibilmente correlate all’esistenza di armature

interne in ferro in stato di ossidazione.

I due calchi del portone dell’Ingresso presentano fessurazioni e “cricche” da ritiro del getto in conglomerato, e
alcune porzioni di conglomerato cementizio in distacco sono state precedentemente ricomposte con mastice

sintetico.

Tra le cause del cattivo stato di conservazione delle superfici di rivestimento e degli elementi di pregio vi ¢
principalmente 'umidita d’infiltrazione dalle coperture e dalle sommita murarie, e in misura non meno rilevante
ai fini della salvaguardia delle strutture murarie e degli apparati decorativi, la diffusa presenza di umidita di risalita
capillare al piede delle murature, che ¢ causa dei continui cicli di solubilizzazione, migrazione e ricristallizzazione
det sali solubili presenti nelle murature o assorbiti dal terreno, e favorisce fenomeni come la disgregazione di
malte e pietrame da costruzione nelle murature antiche, e di distacco, decoesione e disgregazione negli intonaci e
dei dipinti murali presenti nella fascia inferiore delle murature.

A questi fattori si aggiungono linfestazione microbiologica, particolarmente rilevante sulle superfici esterne
dell’edificio e sui calchi esterni, ma largamente diffusa anche negli ambienti interni; I'infestazione da parte di
sciami di vespe, 1 cui nidi concrezionati sono presenti sulla maggior parte delle superfici in intonaco e affresco;
I'infestazione da parte dei volatili, installatisi sopra le travi dell’orditura primaria di diverse coperture, che con le
loro deiezioni investono numerosissime superfici parietali e pavimentali, includendo anche 1 do/ia della Cella

vinatia.

Maggiori dettagli relativamente alle tecniche esecutive e allo stato di conservazione delle superfici e degli
elementi di pregio sono contenuti nell’Elaborato C.1 - Relazione Tecnica sulle Opere Atrchitettoniche e di
Restauro delle Strutture e nell’Elaborato C3.1 - Schede di Restauro delle Superfici di Pregio; i dati scientifici a
supporto della redazione della proposta d’intervento sono contenuti nell’Elaborato C3.2 - Analisi di Laboratorio

su malte, intonaci e pellicole pittoriche.
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4. GLI OBIETTIVI DI PROGETTO ED I CRITERI D’INTERVENTO
4.1 INTERVENTI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI PREVISTI

I criteri d’intervento che hanno informato questo progetto sono improntati alla stessa logica dichiarata dall’allora
responsabile scientifico dello scavo, Dott. Stefano De Caro, per la riproposizione filologica delle ricostruzioni:
“recuperare volumi e forme dell'architettura antica in quanto possibile sulla scorta dell'evidenga di scavo’ e dove non possibile
tacendo ricorso ad una diversificazione dei materiali e delle strutture di restanro per dichiarare ['ipoteticita della soluzione, la pii
verosimile, adottata®’; ... per le aree che in antico erano scoperte come la Cella Vinaria, realizzare forme di
protezione totalmente moderne per evitare un rapido degrado delle strutture e dei manufatti archeologici.

1l presente progetto, sulla scorta del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) redatto a cura del RUP

3

Arch. Immacolata Bergamasco in data 23 gennaio 2013, si prefigge quale principale obiettivo ‘... /a mitigazione dei
Sattori di degrado imputabili all wmidita ed il complessivo miglioramento delle condizioni conservative della Villa, tali da consentirne

la riapertura al pubblico’.

Il conseguimento di tale obiettivo passa necessariamente attraverso la conservazione e la protezione delle
strutture e degli apparati decorativi di Villa Regina e la messa in sicurezza complessiva dell’edificio.

L’intervento prevede pertanto il ripristino e la sostituzione delle coperture in avanzato stato di degrado,

con processi di cedimento in corso ed oggi sostenute da opere provvisionali (Portico e Deposito).

L’obiettivo del miglioramento del comportamento strutturale dell’edificio, anche ai fini sismici, verra raggiunto
riducendo al minimo l'utilizzo del cemento armato, oltre che attraverso le opere di consolidamento propriamente
dette.

Gli interventi contenuti nel progetto sono inoltre diretti alla mitigazione dei fattori di degrado legati all’umidita
d’infiltrazione e derivanti da soluzioni costruttive dimostratesi inidonee (coperture a filo muro, prive di aggetto,
gia evidenziate nel DPP) e alla mitigazione dei fattori di degrado imputabili all'umidita di risalita capillare,

individuata nel DPP come fattore critico.

La ricostruzione delle coperture della Villa a filo muro, oltre che sconsigliata dalla buona pratica del costruire,
non sembra trovare riscontro neanche dalle evidenze di scavo: la copertura del portico infatti, rinvenuta
praticamente intatta e debitamente documentata con rilievi e immagini, presenta un lieve aggetto rispetto ai muri

perimetrali.

2 Sulla filosofia dell’intervento di restauro si rinvia al testo di S. De Caro 1994, p. 23.

Pag. 19 di 21



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITVVO
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EI.ABORATO B’
presso gli Scavi di Boscoreale REILLAZIONE GENERALE

Fig. 40: Copertura del Portico di Villa Regina, schizzo prospettico (1981) - De Caro Op. Cit., pag. 82

A questo primo obiettivo, di ripristinare la funzionalita delle coperture, si affianca I'esigenza di restituire la
corretta leggibilita alle volumetrie interne ed esterne della villa, tramite:

- Peliminazione di alcune strutture di copertura ‘non filologiche’ e la riproposizione dei volumi di fabbrica
originari nel Quartiere Abitativo Meridionale, dove sara realizzata una nuova copertura in struttura portante
metallica, orditura lignea e manto in coppi ed embrici;

- la razionalizzazione delle coperture trasparenti esistenti, per garantire una minore interferenza visiva rispetto
alle consistenze archeologiche da proteggere; a tale riguardo il progetto propone leliminazione della copertura
trasparente sopra in braccio nord del Portico (area VII), sostituendola con una nuova copertura trasparente in
vetro a falda inclinata in continuita con linclinazione della falda del Portico, ma a quota maggiore, in modo da
proteggere dalle intemperie 1 sottostanti ambienti e le strutture murarie perimetrali.

La copertura trasparente della Cella Vinaria verra sottoposta invece, in questa sede, a sola manutenzione
straordinaria, con trattamento e verniciatura della struttura metallica e sostituzione delle lastre in policarbonato
con nuove lastre tipo “lexan” con maggiori caratteristiche di resistenza superficiale agli agenti atmosferici (anti
ingiallimento) e di protezione dell’ambiente sottostante dai raggi UV, aventi lo stesso peso specifico delle lastre
esistenti, in modo da non variare il comportamento statico della struttura metallica di supporto.

La progettazione di una nuova struttura di copertura trasparente per la Cella Vinaria in sostituzione di quella
esistente (efficace dal punto di vista della protezione di questo delicato ambiente ma visivamente piuttosto
impattante), gia identificata nel DPP come punto critico, non sara dunque inclusa nella presente fase progettuale.

La ricostruzione filologica delle volumetrie e delle tecniche costruttive originarie negli ambienti originariamente
dotati di copertura € stata pensata in continuita rispetto a quanto realizzato negli interventi precedenti, con
lutilizzo pero di legno massello (essenza castagno) e non lamellare, viste le luci assolutamente ordinarie da
coprire. In particolare le strutture in c.a. del porticato (architravi e travi principali) saranno sostituite con travi in
legno.

I materiali che verranno utilizzati per le ricostruzioni ‘ad identicum’ saranno tutti materiali tradizionali.
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Per le strutture di nuovo inserimento verranno adottate soluzioni costruttive a basso impatto visivo e con
modalita di pulizia, manutenzione e sostituzione di patti che sia semplice e sostenibile, sia dal punto di vista della
reperibilita dei materiali sia dal punto di vista della logistica e dei costi d’intervento.

A differenza di quanto contenuto nel DPP, nel presente progetto non sono state inserite le opere per la
dissuasione dei volatili, che nelle intenzioni del RUP verranno eseguite solo all’occorrenza, ed eventualmente in

un momento successivo all’esecuzione dei lavori oggetto della presente progettazione.

Gli interventi previsti dal progetto, ambiente per ambiente, sono riportati nell’elaborato C1 - Relazione Tecnica
sulle Opere Architettoniche e di Restauro delle Strutture.

4.2 INTERVENTI PREVISTI SUGLI APPARATI DECORATIVI

Sono previsti interventi conservativi di pulitura, consolidamento con prodotti inorganici e stuccatura su tutte le
superfici in intonaco monocromo, sugli elementi fittili e sui calchi.
I pavimenti in battuto di cocciopesto saranno anch’essi puliti, reintegrati limitatamente alle piccole lacune e

consolidati con prodotti a base inorganica per renderli piu stabili all’'usura da calpestio.

Per le superfici pittoriche, presenti in quantita limitata rispetto all’estensione degli altri rivestimenti, oltre agli
interventi di natura conservativa sopra elencati si prevede anche 'esecuzione degli interventi di presentazione

estetica.

Particolare attenzione, inoltre, ¢ stata dedicata al tema della gestione delle acque meteoriche e della difesa
dall’'umidita delle murature e delle superfici di pregio, proponendo, oltre alla desalinazione dei rivestimenti
pittorici e intonacati presenti nella fascia inferiore delle murature, anche misure indirette di mitigazione del
fenomeno, tramite I'esecuzione di interventi migliorativi da applicarsi all’esistente rete di raccolta e smaltimento
delle acque (rif. Elaborato C.8, Relazione sulla Gestione delle Acque Meteoriche e Tavola D.4.1, Progetto:
Gestione delle acque meteoriche).

4.3 INTERVENTI PREVISTI PER I’ACCESSIBILITA, I’INTERPRETAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE

Per garantire il miglioramento della qualita della visita verra assicurata I'accessibilita e la fruibilita degli ambienti
anche ai diversamente abili, grazie alla ricostruzione della rampa d’accesso all’Aia e alla collocazione di una
rampa in grigliato metallico presso 'accesso sul lato nord-ovest del Portico; inoltre, per ampliare le possibilita di
valorizzazione del sito archeologico con aperture ed eventi serali, ¢ stata pensata una proposta di illuminazione
notturna e d’ambiente all’interno della Villa, in base alla quale, in questa fase, verranno realizzate solo le opere
per la predisposizione degli impianti stessi, mediante la posa in opera delle canalizzazioni di distribuzione in
copertura, tra Pestradosso delle travi lignee e il manto di copertura ed un piccolo tratto a terra in alcuni ambienti
del “Quartiere Abitativo Meridionale”, per il collegamento con un futuro impianto esterno (rif. Tavola D 3.9 -
Progetto - Interventi per la fruizione e la valorizzazione, Elaborato C.7 - Relazione su Impianti elettrici e sistemi
di illuminazione; Tavola D 4.2 - Progetto - Impianti elettrici e sistemi d’illuminazione).

Pag. 21 di 21



		2015-09-28T10:42:38+0000
	MONDA CARLO




