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SS —SCHEDE DI RESTAURO DELLE
SUPERFICI DI PREGIO

Le schede relative all’analisi della tecnica esecutiva e delle morfologie di degrado e alla proposta
d’intervento sulle superfici di pregio della c.d. Villa Regina di Boscoreale sono state redatte ai sensi
dell’art. 202 del Dectreto Legislativo n. 163/2006 dal Restauratore di beni culturali Stefano Volta,

qualificato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 294,/2000.
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MURATURE ESTERNE ORIGINALI

Tecnica di esecuzione:

Opera laterizia: formata da filari di laterizio allettati su malta di calce.
Opera Vittata (cantonali e stipiti): formata da due filari di laterizio alternati a ricorsi
singoli di blocchetti di calcare sarnense allettati su malta di calce.

Opera incerta: formata da pietrame lavico, ¢ruma di lava, tufo giallo e tufo nocerino,
posati su malta di calce.

Stato di conservazione:

Si presentano in discreto stato conservativo.
. Copiost depositi di particellato atmosferico e terriccio di sedimentazione.
. Cospicua presenza di biodeteriogeni (microflora e piante superiori, batteri, guano di
volatili, nidi di insetti).
Vaste zone con stuccature in malta cementizia.
Presenza di lacerti di strato di sigillatura dei giunti tra 1 tufelli, in terra cruda.
Cavillature, crepe, fessure e soluzioni di continuita.
Sporadiche lacune.

Interventi previsti:

Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
e batteri (soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio Cloruro).

Trattamento biocida diserbante a spruzzo per le erbacee e piante superiori (tipo
Pantox). Si rammenta che 1 prodotti biocidi necessitano di 20 giorni per espletare la loro
azione.

Rimozione, con pennelli morbidi, di tutti i depositi di particellato atmosferico e terriccio
di sedimentazione.

Rimozione meccanica dei vegetali devitalizzati e nidi animali.

Dove si rendesse necessario, consolidamento della terra cruda originale tramite
percolazioni localizzate di consolidante inorganico (silicato di etile Wacker OH 100)
sino a rifiuto.

Stuccatura dei difetti di superficie (fessure e soluzioni di continuita) con malta di calce
acrea (grassello) e idonei aggregati, prestando particolare attenzione alla granulometria e
cromia dell’impasto.

Immagini:

.
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MURATURE INTERNE ORIGINALI

Tecnica di esecuzione:

Opera laterizia: formata da filari di laterizio allettati su malta di calce.

Opera Vittata (cantonali e stipiti): formata da due filari di laterizio alternati a ricorsi
singoli di blocchetti di calcare sarnense allettati su malta di calce.

Opera incerta: formata da pietrame lavico, ¢ruma di lava, tufo giallo e tufo nocerino,
posati su malta di calce.

Stato di conservazione:

Si presentano in discreto stato conservativo.

Copiosi depositi di particellato atmosferico e terriccio di sedimentazione.
Presenza di biodeteriogeni (microflora e piante superiori, batteri, nidi di insetti).
Presenza di uno strato originale di sigillatura dei giunti tra i tufelli, in terra cruda.
Presenza di patine biancastre superficiali determinate da efflorescenze saline.

Porzioni irregolari con stuccature in malta cementizia (?) a risarcimento della malta di
allettamento tra 1 tufelli.

Cavillature, crepe, fessure e soluzioni di continuita.

Interventi previsti:

Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
e/o batteti (soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio
Cloruro).

Trattamento biocida diserbante a spruzzo per le specie erbacee e piante superiori (tipo
Pantox). Si rammenta che i prodotti biocidi necessitano di 20 giorni per espletare la loro
azione.

Rimozione, con pennelli morbidi, di tutti 1 depositi di particellato atmosferico e terriccio
di sedimentazione.

Rimozione meccanica dei nidi d’insetti e piante superiori devitalizzate.

Pulitura delle patine biancastre (efflorescenze saline) tramite lavaggio e/o impacco di
sepiolite ed acqua demineralizzata.

Qualora se ne verificasse il fabbisogno, consolidamento della terra cruda originale
tramite percolazioni localizzate di consolidante inorganico (silicato di etile tipo Wacker
OH 100) sino a rifiuto.

Dove necessario, per la stabilita locale, risarcimento dei difetti di superficie (fessure,
lacune) con malta di calce aerea (grassello) di idonea cromia e granulometria.

Immagini:




INTONACI ESTERNI

Tecnica di esecuzione:

Si tratta di intonaci monocromi in calce, pozzolana e sabbia, a grana grossa con finitura di
colore bianco a calce; la presenza di cocciopesto nell'impasto ¢ presente solo per I'intonaco
signino dell’Ambiente XIII, Aia; difficile affermare allo stato attuale delle conoscenze se la
colorazione sia effetto del solo differente impasto della malta o se viceversa vi fosse
originariamente la stesura di una colorazione finale vera e propria.

La stesura dell’intonaco signino interessa la muratura dal piano di calpestio generalmente sino
ad una quota di circa 1,5 metri: risulta molto compatto, quasi fosse stato oggetto di una sorta
di brunitura superficiale, tale da renderlo piu resistente, impermeabile e “lavabile” rispetto
I'intonaco biancastro rustico della fascia superiore, dalla superficie alquanto piu scabra e
grezza.

Presentano le medesime tipologie di degrado degli intonaci interni, con una relativa
amplificazione del deterioramento indotto dalla presenza piu cospicua di biodeteriogeni e
dall’esposizione diretta al dilavamento ed agli agenti atmosferici esterni.

Stato di conservazione:

Fortissimo ingrigimento delle superfici policrome imputabile a depositi di particellato
atmosferico e polveri incoerenti.

Diffusa presenza di agenti biodeteriogeni (microflora, piante superioti e/o batteri; nidi
di insetti).

Discontinua presenza di patine biancastre (efflorescenze saline).

Presenza di macchie di umidita nelle parti inferiori delle pareti: 'umidita di risalita
capillare dal terreno e Pesposizione diretta agli agenti atmosferici esterni alimentano i
fenomeni di deterioramento ad esse correlati.

Sporadici fenomeni di mancanza di coesione superficiale e degli strati preparatori, con
perdita di materiale costitutivo originale.

Perdita di adesione degli strati preparatori dal supporto murario: si osserva spesso la
linea di stacco lungo i bordi protetti dai “lacertini”.

Cavillature, crepe, fessure e soluzioni di continuita.

Lacune.

Presenza di numerose integrazioni a malta sottolivello in corrispondenza delle zone
lacunose piu ampie, eseguite in precedenti interventi di restauro; laddove le lacune
sono di entita dimensionale minore, le stuccature sono talora a livello. L’aspetto di
alcune integrazioni suggerisce 'utilizzo di malta cementizia.

Interventi previsti:

Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
(soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio Cloruro). Si
rammenta che il prodotto biocida necessita di 20 giorni per espletare la sua azione.
Trattamento biocida diserbante per la devitalizzazione di erbacee e/o piante superiori
(tipo Pantox).

Rimozione, con pennelli morbidi, di tutti i depositi di polveri incoerenti e simultanea
delicata aspirazione delle stesse per evitarne il turbinio ed il successivo ri-deposito.
Rimozione meccanica dei nidi d’insetti.

Risarcimento dei difetti di coesione della pellicola pittorica e degli strati preparatori con
applicazione di consolidante inorganico percolato a siringa ( silicato di etile tipo Wacker
OH 100 e/o dispersione acquosa colloidale di silice, nano silice tipo Nano Estel).
Pulitura delle superfici monocrome da materiali sputi e/o residui di prodotti fissativi
pregressi tramite applicazione di tensioattivi e/o idonei solventi organici, se necessatio
gelificati o supportati da opportuno agente tixotropico.

Risarcimento dei difetti di adesione tramite infiltrazioni a siringa di malta di calce
idraulica naturale micronizzata (malta “Torraca” o premiscelato Mapei F 21).

Estrazione dei sali solubili, dove presenti, tramite impacchi di sepiolite ed acqua
demineralizzata.

Stuccatura dei difetti di superficie utilizzando una malta di calce aerea (grassello) di
idonea cromia e granulometria.

Localizzazione:

|X

Immagini:







INTONACI INTERNI Risarcimento dei difetti di coesione della pellicola pittorica e degli strati preparatoti con
applicazione di consolidante inorganico percolato a siringa ( silicato di etile tipo Wacker

Tecnica di esecuzione: OH 100 e/o dispetsione acquosa colloidale di silice, nanosilice tipo Nano Estel).
Pulitura delle superfici monocrome da materiali spurti e/o residui di prodotti fissativi

Si tratta di intonaci monocromi di colore biancastro, rustico, talora con tono piu rosato pregressi tramite applicazione di tensioattivi e/o idonei solventi organici, se necessatio

determinato dalla presenza di cocciopesto nellimpasto (intonaco signino): difficile affermare gelificati o supportati da opportuno agente tixotropico.

allo stato attuale delle conoscenze se la colorazione sia effetto del solo differente impasto Risarcimento dei difetti di adesione tramite infiltrazioni a siringa di malta di calce

della malta o se viceversa vi fosse originariamente la stesura di una colorazione finale vera e idraulica naturale micronizzata (malta “Torraca” o premiscelato Mapei F 21).

propria. La stesura dellintonaco signino interessa la muratura dal piano di calpestio Estrazione dei sali solubili, dove presenti, tramite impacchi di sepiolite ed acqua

generalmente sino ad una quota di circa 1,5 metri: risulta molto compatto, quasi fosse stato demineralizzata.

oggetto di una sorta di brunitura superficiale, tale da renderlo piu resistente, impermeabile e Stuccatura dei difetti di supetficie utilizzando una malta di calce aerea (grassello) di

“lavabile” rispetto I'intonaco biancastro rustico della fascia superiore, dalla superficie alquanto idonea cromia e granulometria.

pitt scabra e grezza. Reintegrazione pittorica con colori ad acquerello Winsor e Newton, a velatura delle

Stato di conservazione: mancanze di patina.

o . Y . . Localizzazione:
Fortissimo ingrigimento delle superfici per depositi di particellato atmosferico e polveri

incoerenti.

Diffusa presenza di biodeteriogeni (microflora e/o batteri; nidi di insetti).

Aspetto superficiale traslucido nella parte inferiore delle pareti, legato alla brunitura e
“politura” dell'intonachino della tecnica esecutiva originale; tuttavia non si esclude la
presenza di fissativi superficiali utilizzati in precedenti interventi di restauro.

Presenza di macchie di umidita nelle parti inferiori delle pareti.

Sporadici fenomeni di mancanza di coesione superficiale e degli strati preparatori, con
perdita di materiale costitutivo originale.

Presenza di patine biancastre superficiali determinate da subflorescenze ed
efflorescenze saline, con conseguente rigonfiamento, delaminazioni e disgregazione
dell’intonachino.

Perdita di adesione degli strati preparatori dal supporto murario: si osserva spesso la
linea di stacco lungo 1 bordi protetti dai “lacertini”.

Cavillature, crepe e soluzioni di continuita.

Lacune.

Presenza di numerose integrazioni a malta sottolivello in corrispondenza delle zone [
lacunose piu ampie, eseguite in precedenti interventi di restauro; laddove le lacune - | Xbis ﬁ s X
sono di entita dimensionale minore, le stuccature sono talora a livello. L’aspetto di s Ilg

alcune integrazioni suggerirebbe I’esecuzione con malta cementizia.

T

Interventi previsti: Xl

Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
(soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio Cloruro).
Si rammenta che il prodotto biocida necessita di 20 giorni per espletare la sua azione.

Rimozione, con pennelli morbidi, di tutti 1 depositi di polveri incoerenti e simultanea
delicata aspirazione delle stesse per evitarne il turbinio ed il successivo ri-deposito.
Rimozione meccanica dei nidi d’insetti.

Descialbo delle patine spurie biancastre con mezzi meccanici di precisione (Turbodent)
e/o impacco di opportune soluzione solventi supportate da idoneo agente tixotropico.
Le modalita d’intervento piu opportune saranno selezionate in seguito a significative
prove in situ.

Immagini:







Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” presso gli Scavi di Boscoreale

PITTURE MURALI
Tecnica di esecuzione:

Pitture realizzate con la tecnica dell’affresco a costituire pannelli policromi sui quali sono
inseriti elementi decorativi quali ghirlande, elementi architettonici e naturalistici.

Stato di conservazione:

Forte ingrigimento delle superfici policrome imputabile a depositi di particellato
atmosferico e polveri incoerenti.

Presenza di biodeteriogeni (microflora e/o batteri; nidi di insetti).

Discontinua presenza di veli calcarei di colore biancastro, ora sottili, ora piu corposi e
coprenti, probabilmente determinatisi durante il seppellimento o immediatamente dopo
lo scavo.

Aspetto superficiale traslucido, in parte legato alla “politura” dell'intonachino della
tecnica esecutiva originale; tuttavia si ritiene plausibile la presenza di fissativi superficiali
utilizzati in precedenti interventi di restauro.

Presenza di macchie di umidita nelle parti inferiori delle pareti (generalmente
coincidente con la quota della I giornata di esecuzione); 1 fenomeni di risalita capillare
dal terreno dovrebbero essere stati scongiurati dall’intervento di taglio delle murature e
dallinserzione di lamine di piombo, mentre permangono ad oggi apporti d’acqua al
piede delle murature a causa di infiltrazioni dal tetto, acqua che si raccoglie in pozze
localizzate sui bordi pavimentali e imbibisce le murature ben sopra la quota di taglio.
Perdita cospicua della policromia originale nelle zone interessate dai fenomeni di risalita
capillare di umidita.

Sporadici fenomeni di mancanza di coesione della pellicola pittorica e degli strati
preparatori, con conseguente sollevamento e caduta della stessa e disgregazione
dell’intonachino.

Presenza saltuaria di efflorescenze saline e conseguente esfoliazione della pellicola
pittorica.

Perdita di adesione degli strati preparatori dal supporto murario.

Cavillature, crepe e soluzioni di continuita.

Lacune a carico degli strati preparatori, dell'intonachino e della pellicola pittorica.
Presenza di numerose integrazioni a malta sottolivello in corrispondenza delle zone
lacunose piu ampie, eseguite in precedenti interventi di restauro; laddove le lacune sono
di entita dimensionale minore, le stuccature sono talora a livello. Nei dipinti murali

PROGETTO ESECUTIVO - SS SCHEDE DI ANALISI DEIILO STATO DI CONSERIVAZIONE E

PROPOSTA D’INTERVENTO SULLE SUPERFICI DI PREGIO

interni (vedi Ambiente IV, Triclinio), sembra trattarsi di malte a base di calce naturale,
mentre in altri casi, per esempio in corrispondenza di alcuni “lacertini” o degli intonaci
delle colonne parzialmente esterne (Ambiente I, Cortile ) si osserva la presenza di una
malta dall’aspetto cementizio con carattere plastico-gommoso al tatto.

Presenza copiosa di resina sintetica sulle superfici sia pittoriche che sui lacerti
d’intonachino (si notano ampie zone lucide)

Integrazioni pittoriche delle lacune realizzate in restauri pregressi, secondo diverse
metodologie: “a neutro” nelle campiture piu vaste, con suggerimento delle sole linee
costruttive delle partizioni geometriche; “ a neutro” vero e proprio; a grossolano
tratteggio.

Interventi previsti:

Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
(soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio Cloruro).

Si rammenta che il prodotto biocida necessita di 20 giorni per espletare la sua azione.
Rimozione, con pennelli morbidi, di tutti 1 depositi di polveri incoerenti e simultanea
delicata aspirazione delle stesse per evitarne il turbinio ed il successivo ri-deposito.
Descialbo delle patine spurie biancastre con mezzi meccanici di precisione (Turbodent)
e/o impacco di opportune soluzione solventi supportate da idoneo agente tixotropico.
Le modalita d’intervento piu opportune saranno selezionate in seguito a significative
prove in situ.

Risarcimento dei difetti di coesione della pellicola pittorica e degli strati preparatori con
applicazione di consolidante inorganico percolato a siringa ( silicato di etile tipo Wacker
OH 100 e/o dispersione acquosa colloidale di silice, nano silice tipo Nano Estel).
Pulitura delle superfici affrescate da materiali spuri e/o residui di prodotti fissativi
pregressi tramite applicazione di tensioattivi e/o idonei solventi organici, se necessatio
gelificati o supportati da opportuno agente tixotropico.

Risarcimento dei difetti di adesione tramite infiltrazioni a siringa di malta di calce
idraulica naturale micronizzata (malta “Torraca” o premiscelato tipo Mapei F 21).
Estrazione dei sali solubili, dove presenti, tramite impacchi di sepiolite ed acqua
demineralizzata.

Stuccatura dei difetti di superficie utilizzando una malta di calce aerea (grassello) di
idonea cromia e granulometria.

Reintegrazione pittorica con colori ad acquerello Winsor e Newton ad abbassamento di
tono delle lacune e cadute di pellicola pittorica.
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Localizzazione:

Immagini:




Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” presso gli Scavi di Boscoreale PROGETTO ESECUTIVO - 8§ SCHEDE DI ANALISI DEIIO STATO DI CONSERVAZIONE
PROPOSTA D’INTERVENTO SULLE SUPERFICI DI PREGIO

PAVIMENTO IN “BATTUTO” DI COCCIOPESTO (OPUS SIGNINUM)

Tecnica di esecuzione:
Localizzazione:
Superfici dalla finitura liscia di colore rosato, realizzate battendo fortemente una miscela di calce e
coccio pesto a granulometria media e fine, stesa sopra uno strato preparatorio con inerti pitt
grossolani.

Stato di conservazione:

Copiosissimo deposito di terriccio di sedimentazione.

Presenza di biodeteriogeni vegetali (sia microflora che piante superiori) ed animali
(guano).

Persistenza di macchie di umidita per fenomeni di risalita capillare e/o infiltrazioni
d’acqua di origine meteorica da coperture e bucature.

Disgregazione ed erosione della facies superficiale compattata e perdita di coesione ed
adesione.

Dispersione degli inerti con conseguente formazione di cavita e lacune. Tale degrado
risulta particolarmente pericoloso per la conservazione del manufatto laddove i
pavimenti sono soggetti al calpestio dei visitatori, poiché il deterioramento ¢ destinato
ad incrementarsi esponenzialmente in tempi molto rapidi.

Interventi previsti:

Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
(soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio Cloruro).

Trattamento diserbante con specifico erbicida (tipo Pantox); si rammenta che i prodotti
biocidi necessitano di 20 giorni per espletare la loro azione devitalizzante.

Rimozione, con pennelli morbidi, di tutti i depositi di terriccio ed elementi distaccati
facenti parte del “battuto” originale (piccole porzioni o frammenti di cocciopesto).
Risarcimento dei difetti di coesione della matrice, tramite applicazione di consolidante
inorganico (silicato di etile tipo Wacker OH 100) su tutte le superfici: percolato a siringa
nelle fessure, cavillature e nelle zone maggiormente decoese, steso a pennello su tutti le
aree compatte sino a rifiuto, bagnato su bagnato. Si rammenta che il silicato di etile
necessita di 30 giorni per espletare la sua azione consolidante.

Stuccatura dei difetti di superficie utilizzando una malta di calce aerea (grassello) di
granulometria e colore ad imitazione dell’originale con reinserimento degli inerti
recuperati.
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ELEMENTI IN TERRACOTTA Localizzazione:

Tecnica di esecuzione:

Cottura in forno di elementi impastati in argilla. Per 1 do/ia si individuano due tipi di impasto:
uno di fabbricazione locale con argilla rossiccia, ricca di inclusi sabbiosi e vulcanici, privo di
bolli di fabbrica; I’altro con argilla chiara e depurata, con bolli di fabbrica.

Stato di conservazione:

Copiosi depositi di particellato atmosferico e terriccio di sedimentazione.
Presenza di agenti biodeteriogeni (vegetali, guano di volatili, nidi di insetti).
Disgregazione superficiale con esfoliazione della “pelle” liscia della terracotta.

Avanzata perdita di coesione della matrice costituiva con conseguente forte aumento
ou

della porosita e perdita della “pelle” liscia superficiale della terracotta Mancanza di

porzioni originali del materiale costitutivo in conseguenza dell’avanzato stato di

decoesione.

Presenza di subflorescenze ed efflorescenze saline da correlare alla decoesione |

superficiale e profonda ed alla perdita di materiale originale. il XlV X | XIlDVbis|

Cavillature e soluzioni di continuita. ' & r@pj ] lL_

Fessurazioni, disassamenti e fratture con caduta di frammenti originali (altarino
ambiente IX).

Interventi previsti:
Immagini:
o Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
(soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio Cloruro). Si
rammenta che il prodotto biocida necessita di 20 giorni per espletare la sua azione
devitalizzante.
Spolveratura a secco, con pennelli di setola morbida, dei depositi incoerenti di
particellato atmosferico.
Risarcimento dei difetti di coesione della matrice tramite applicazione di consolidante
inorganico (silicato di etile Wacker OH 100) su tutte le superfici: percolato a siringa
nelle fessure, cavillature e nelle zone maggiormente decoese, steso a pennello su tutti le
aree compatte sino a rifiuto, bagnato su bagnato. Si rammenta che il silicato di etile
necessita di 30 giorni per espletare la sua azione.
Pulitura delle superfici tramite acqua nebulizzata demineralizzata e tensioattivi a bassa
concentrazione.
Consolidamento di fessure e/o piccole zone in distacco tramite infiltrazioni di malta di
calce idraulica naturale (NHL) e carica idraulica micronizzata (cocciopesto).
Rimozione meccanica (bisturi, microfrese, ecc.) di vecchie stuccature e/o resine
sintetiche o cementizie perché ritenute non idonee per una corretta conservazione dei
manufatti.
Ricomposizione di elementi distaccati tramite I'utilizzo di resine sintetiche reversibili al
100% (Paraloid B72 al 30% in acetone, ecc.)
Risarcimento di fessure e soluzioni di continuita tramite malta di calce aerea (grassello),
di idonea cromia e granulometria.
Estrazione dei sali solubili, dove presenti, tramite impacchi di sepiolite ed acqua
demineralizzata.
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CALCHI INTERNI IN SCAGLIOLA Localizzazione:

Tecnica di esecuzione:

I calchi sono stati eseguiti colando gesso liquido (scagliola) nelle cavita formatesi all'interno del
materiale piroclastico dell’eruzione del 79 d.C., cavita che ancora inglobavano gli elementi
lignei originali, conservatisi integri senza aver subito fenomeni di carbonizzazione.

Stato di conservazione:

Copiosi depositi di particellato atmosferico e terriccio di sedimentazione.
Presenza di biodeteriogeni (vegetali, guano di volatili, nidi di insetti).
Disgregazione superficiale & & |
Presenza di “bolle” di getto, con conseguente cavita e vuoti interni. | B ) © O G

Schiacciamento e frammentazione di alcune “bolle” di getto, con conseguente perdita i H
della forma originale.

Perdita di materiale costitutivo.
Cavillature e soluzioni di continuita.

Presenza di stuccature e percolazioni cementizie.

Interventi previsti:

Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
(soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio Cloruro). Si
rammenta che il prodotto biocida necessita di 20 giorni per espletare la sua azione.

Spolveratura a secco, con pennelli di setola morbida, dei depositi incoerenti di
particellato atmosferico. Immagini:

Consolidamento localizzato delle zone che si presentano disgregate superficialmente,
tramite consolidante micro acrilico a bassa concentrazione (2-3% in acqua).

Riempimento delle zone cave (bolle di “getto”), tramite infiltrazione di resina micro
acrilica opportunamente caricata con diatomite.

Risarcimento dei difetti di adesione tramite infiltrazioni a siringa di resina micro acrilica
opportunamente caricata con diatomite.

Rimozione meccanica (bisturi) dei residui di malta cementizia di percolazione.
Stuccatura delle fessure, soluzioni di continuita con stucco tipo Polyphilla.
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CALCHI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Localizzazione: - ‘
Tecnica di esecuzione:
v VI~
I calchi sono stati eseguiti colando boiacca cementizia nelle cavita formatesi all’'interno del o Y

materiale piroclastico dell’eruzione del 79 d.C., cavita che ancora inglobavano alberi ed
elementi lignei originali, conservatisi integri senza aver subito fenomeni di carbonizzazione.

Stato di conservazione:

Copiosi depositi di particellato atmosferico e terriccio di sedimentazione.

Presenza di biodeteriogeni (vegetali, soprattutto alghe e licheni, guano di volatili, nidi di
insetti) principalmente in quelli esterni.

Limitata disgregazione ed erosione del conglomerato cementizio.

Presenza di cavillature e soluzioni di continuita longitudinali e radiali, presumibilmente
correlate all’esistenza di armature interne in ferro in stato di ossidazione.

Fessurazioni e “cricche” da ritiro del getto in conglomerato (portone, Amb. XIV
Ingresso).

Porzioni di conglomerato cementizio in distacco precedentemente ricomposte con
mastice sintetico.

Interventi previsti:

Trattamento di tutta la superficie con specifico biocida per il controllo della microflora
(soluzione acquosa di sali quaternari di ammonio al 4%, Benzalconio Cloruro). Si
rammenta che il prodotto biocida necessita di 20 giorni per espletare la sua azione
devitalizzante.

Spolveratura a secco, con pennelli di setola morbida, dei depositi incoerenti di
particellato atmosferico.

Risarcimento dei difetti di coesione della matrice tramite applicazione di consolidante
inorganico (silicato di etile Wacker OH 100) su tutte le superfici: percolato a siringa
nelle fessure, cavillature e nelle zone maggiormente decoese, steso a pennello su tutti le
aree compatte sino a rifiuto, bagnato su bagnato. Si rammenta che il silicato di etile
necessita di 30 giorni per espletare la sua azione consolidante.

Pulitura delle superfici tramite acqua nebulizzata demineralizzata e tensioattivi a bassa
concentrazione.

Consolidamento di fessure e/o piccole zone in distacco tramite infiltrazioni a siringa di
malta cementizia micronizzata.

Rimozione meccanica (bisturi, microfrese, ecc.) di vecchie stuccature e/o tesine
sintetiche perché ritenute non idonee per una corretta conservazione dei manufatti.
Dove possibile, trattamento passivante degli elementi acciaiosi interni ossidati e stesura
sulle superfici, in prossimita degli stessi, di uno specifico prodotto inibitore di
corrosione migratorio (tipo MCI 2020 Proind).

Ricomposizione di elementi distaccati tramite I'utilizzo di resine sintetiche reversibili al
100% (tipo Paraloid B72 al 30% in acetone, ecc.)

Risarcimento di fessure e soluzioni di continuita tramite stuccature in malta cementizia
di idonea cromia e granulometria.
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ELEMENTI METALLICI

Localizzazione:
Tecnica di esecuzione:

Elementi in ferro battuto inseriti nelle murature o nei calchi costituenti borchie, cardini,
chiodi e altra ferramenta relativa ai serramenti lignei.

Stato di conservazione:
Profonda alterazione della matrice metallica per intensi fenomeni di corrosione.
Conseguente aumento della porosita, accrescimento del volume della superficie esposta,

fenomeni di delaminazione, scagliatura e sfaldamento del metallo.

Interventi previsti:

he Y

o

Rimozione dei depositi superficiali di ossidazione tramite microgetti a bassa pressione
di microsfere di vetro 0-50 my (materiale non abrasivo).

Trattamento passivante-anticorrosivo degli elementi metallici.

Trattamento protettivo con stesura ad aerografo di un prodotto specifico per metalli
(tipo Incralac, reversibilita al 100%).

Immagini:
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