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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITVVO
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EILLABORATO H.7 — FASCICOLO
presso gli Scavi di Boscoreale ANALISI PREZZI OPERE OG2

H.1-FASCICOLO ANALISI DEI PREZZI: OPERE
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITVVO

delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EILLABORATO H.7 — FASCICOLO
presso gli Scavi di Boscoreale ANALISI PREZZI OPERE OG2
PREMESSA

Le seguenti Analisi Prezzi sono state elaborat@eaiavia sintetico-comparativa attraverso il confoocon i
prezzi dei prezzari ufficiali (Prezziario Lavori bhlici della regione Campania edizione 2013 appmean
D.G.R. n. 25 del 29 gennaio 2013 e pubblicato sULB.C. n. 09 del 06/02/2013; Prezzario per il Reca
Ristrutturazione e Manutenzione DEI-I semestre 2@iBper via analitico-ricostruttiva, a partire pi@zzi
elementari desunti dal Prezzario Ufficiale Operéi#iche della Regione Campania 2013, dalla Tatusia
Prezzi del Provveditorato Interregionale per le @®pRubbliche per la Campania e il Molise (Maggio -
Giugno 2013), o, se non reperibili, da prezzi dnogercio correnti.

Per la descrizione completa delle opere e per ldalita di valutazione e misurazione dei lavori &i f
riferimento all'Elenco dei Prezzi Unitari (ElabaraF del progetto) e alle Norme per l'esecuzione e
misurazione dei lavori contenute nel Capitolatocigde d'Appalto (Elaborato O del progetto).

| prezzi elementari utilizzati per le elaboraziahiAnalisi Prezzo sono distinti, all'interno delgngole
Analisi, con i seguenti simboli:

“* Prezzo elementare derivato dalla Tabella de¢z2i del Provveditorato Interregionale per le @per
Pubbliche per la Campania e il Molise (Maggio - @ia 2013)

“**: Prezzo elementare derivato dalle Analisi Pzezdel Prezzario Ufficiale Opere Pubbliche dellgiBee
Campania 2013

**x". Prezzo elementare desunto dal Prezzario jeRecupero Ristrutturazione e Manutenzione DEI-I
semestre 2013

“**xx Prezzo derivato da ricerca commerciale
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PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 01:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
63 AP 01 | Smontaggio puntellature esistenti: per la rimozionalegli elementi in legno e
metallo, costituenti le puntellature delle strutture di copertura, con particolare
attenzione agli apparati decorativi presenti. Lo srontaggio dovra avvenire
contestualmente alla messa in opera della nuova pigtliatura. Le puntellature
esistenti sono costituite sia da elementi metalli¢iubi da ponteggio) che da pali
in legno, oltre che da travi e tavole di legno. Copreso il calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
|
Totale materiali e forniture € -
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
1 \**Argano a frizione ora | € 43,79 0,08 € 3,50
Totale noleggi € 3,50
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
|
Totale trasporti € -
D - Manodopera N. .| N.ore Cos_to Importo
operai orario
1 * Operaio specializzato 1 0,3 € 2796 | € 8,39
2 * Operaio qualificato 0 € 2587 | € -
3 * Operaio comune 1 0,3 € 2322 € 6,97
Totale manodopera € 15,35
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 18,86
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 2,83
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 2,17
TOTALE PREZZO al mg € 23,85
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 02:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco
N. Codice

Descrizione

64 AP 02

mesi)

Formazione di copertura provvisoria a protezione die lavorazioni sulle
coperture: approntamento e nolo di una copertura povvisoria da collocare al di
sopra delle coperture che devono essere sostitud@evisionate al fine di
proteggere le decorazioni e le strutture sottostantagli agenti atmosferici.

La copertura, composta da lastre grecate zincate pdra essere messa in posto sy
struttura in tubo-giunto, a cavallotti sulla muratura perimetrale, o poggiante in
parte su ponteggi perimetrali.

In questo articolo vengono valutati:
- il nolo degli elementi di sostegno in tubo giuntper la durata delle opere (2

- la fornitura e posa in opera del manto di coperta in lastre zincate grecate
- lo smontaggio e la rimozione della copertura ariie lavori.
Per la posa in opera ed il nolo della struttura patante, si calcola la posa in operal
di 4 giunti per mq di superficie da coprire.

Costruzione e nolo 1° mese elementi di sostegnatifo giunto

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 **Giunti ortogonali stampati cad € 2,30 0,05 0,115
2 **Tubo di diametro mm 48 m € 3,56 0,12 € 043
**Staffe in ferro per collegamento
3 |rigido a corpo di fabbrica cad | € 425 0.1 € 043
4 **Spinotti di collegamento cad € 1,89 0,02 € 0,04
5 **Basette fisse kg € 1,93 0,006 € 0,01
Totale materiali e forniture € 1,02
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ‘**Argano a frizione ora € 43,79 0,005 € 0,22
Totale noleggi € 0,22
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ‘** Autocarro ribaltabile da 11 mc ora | € 56,61 0,002 € 011
Totale trasporti € 0,11
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato 0,02 € 2796 | € 0,56
2 * Operaio qualificato 0,01 € 2587 | € -
3 * Operaio comune 0,12 € 2322 € 279
Totale manodopera € 3,35
El - Totale parziale (A+B+C+D) € 4,69
El - Totale parziale (A+B+C+D) x 4 (giunti) € 18,78
nolo 2° mese elementi di sostegno in tubo giunto
A - Materiali o forniture | U.M. Prezzo ‘ Quantita ‘ Importo
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

1 **Giunto ortogonale stampato cad € 2,30 € -
2 **Tubo di diametro mm48 cad € 3,56 € -
3 *_*S_.taffe in ferro per co_IIegamento cad € 425 0,01 € 004
rigido a corpo di fabbrica
4 **Spinotti di collegamento cad € 1,89 € -
5 **Basette fisse kg € 1,93 0,001 € 0,00
Totale materiali e forniture € 0,04
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
1 |**Argano a frizione ora € 43,79 0,005 € 0,22
Totale noleggi € 0,22
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
2 ‘** Autocarro ribaltabile 11mc ora € 56,61 0,0002 € 0,01
Totale trasporti € 0,01
D - Manodopera N. operai N. ore Costo orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,0036 | € 27,96 € 0,10
2 * Operaio qualificato € 25,87 € -
3 * Operaio comune 1 0,007 € 23,22 € 0,16
Totale manodopera € 0,26
E2 - Totale parziale (A+B+C+D) € 0,54
E2 - Totale parziale (A+B+C+D) x 4 (giunti) € 2,15
nolo di copertura in lastre grecate zincate
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
x . _ .
L e ey ko | 2w | w7 | e
Totale materiali e forniture € 3,69
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
1 **Argano a frizione ora € 43,79 0,005 € 0,22
Totale noleggi € 0,22
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
** Autocarro di portata da 40 a 120
1 g.li completo di ribaltabile o gru ora € 62,13 0,001 € 0,06
Totale trasporti € 0,06
D - Manodopera N. operai N. ore Costo orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,1 € 27,96 € 2,80
2 * Operaio qualificato 0,05 € 25,87 € -
3 * Operaio comune 1 0,2 € 23,22 € 4,64
Totale manodopera € 7,44
E3 - Totale parziale (A+B+C+D) € 11,41
E - Totale parziale (E1+E2+E3) € 32,34
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 4,85
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 3,72
TOTALE PREZZO al mg € 40,91
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 03:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO

ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco
N. Codice

Descrizione

65 AP 03

Protezione temporanea di apparati decorativi pavimetali mediante fornitura e
posa in opera di: strato di geotessile densita g800/mq, pannelli in polistirene
espanso s=30 mm e tavolato in abete dello spesstir@,5 cm per opere di
protezione; compreso ogni onere per tagli, adattanmsi, sfridi e chioderie,
trasporto di andata e ritorno e lo smontaggio a fie lavorazione.

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
**Tessuto non tessuto di densita
**Pannello in polistirene espanso
2 sinterizzato, per tamponamenti, densita mq € 658 1.00 £ 658
30 Kg/mc, spessore 3 cm ’ ’ ’
**Abete da lavoro in tavolame di |
3 spessore 25 mm mc € 296,70, 0,025 €7,42
Totale materiali e forniture € 15,77
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato 0 € 2796 € -
2 * Operaio qualificato 0 € 2587€ -
3 * Operaio comune 1 0,12 € 2322€ 2,79
Totale manodopera € 2,79
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 18,55
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 2,78
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 2,13
TOTALE PREZZO al mqg € 23,47
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 04:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco
N. Codice

Descrizione

66 AP 04

Protezione temporanea di apparati decorativi parieli: protezione
temporanea di affreschi e decorazioni parietali cosstesa di strato di
geotessile densita gr. 200/mq non a contatto condeperfici decorate,
distanziato dalle pareti con tavoletta in abete diarghezza cm 10,00.
Compresi tagli, sfridi e rimozione protezioni a fire lavori ed ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
**Tessuto non tessuto di densita 300gr/mq
1 mg | € 1,77 4,00 €7,08
*k i H s
> mf\nbete da lavoro in tavolame di spessore 25 mc | € 296,70 0.0025 £0.74
Totale materiali e forniture €7,82
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato 0,1 € 2796 € 2,80
2 * Operaio qualificato 0 € 2581 € -
3 * Operaio comune 0,1 € 2322€ 232
Totale manodopera € 5,12
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 12,94
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 1,94
G - Utile impresa (su E + F) 10% 1,49
TOTALE PREZZO al mqg € 16,37



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITO
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
presso gli Scavi di Boscoreale ANALISI PREZZI OPERE OG2

ANALISI PREZZO AP 05:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
67 AP 05 | Rimozione di lastre in policarbonato, compreso il &lo in basso e avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio.
A - Materiali o forniture U.M. |Prezzg Quantita Importo
Totale materiali e forniture €0,00
B - Noleggi U.M. |Prezzg Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. |Prezzg Quantita Importo
Totale trasporti € -
N. .
D - Manodopera operai N. ore| Costo orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,08 | € 27,96 € 224
2 * Operaio qualificato € 25,87 € -
3 * Operaio comune 2 02 | € 2322 € 929
Totale manodopera € 11,52
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 11,52
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 1,73
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 33,
TOTALE PREZZO al mqg € 14,58
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,

delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 06:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
68 AP 06 | Adattamento fori per accogliere nuove travi il tutto realizzato in muratura simile
all'originale e impastata con grassello di calceafbia vulcanica e microfibre di
polipropilene.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 **Blocchetti di tufo cm 12x25x39 cad | € 0,50 1 € 0,550
2 *Acqua mc € 0,55 0,01 € 0,01
3 **Pozzolana vagliata mc | € 21,85 0,01 € 022
4 **Grassello 100kg | € 6,48 0,1 € 0,65
Totale materiali e forniture € 0,50
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ** Betoniera ad azionamento elettrico, org | € 5454 0,007 € 038
capacita 350 |
Totale noleggi € 0,38
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
N. ,
D - Manodopera operai N. ore Costo orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,1 € 27,96 € 2,80
2 * Operaio qualificato 0 € 25,87 € -
3 * Operaio comune 2 0,1 € 23,22 € 4,64
Totale manodopera € 7,44
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 8,32
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 1,25
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 0,96
TOTALE PREZZO cadauno € 10,53
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITO
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
presso gli Scavi di Boscoreale ANALISI PREZZI OPERE OG2

ANALISI PREZZO AP 07:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
69 AP 07 | Opera di scuci-cuci per creazione di tasca nella matura moderna per
accogliere nuove travi, compreso riempimento con nita antiritiro
fibrorinforzata. Le integrazioni murarie devono es®re realizzate in modo del
tutto simile all'originale, con grassello di calcesabbia vulcanica e microfibre di
polipropilene.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 **Blocchetti di tufo cm 12x25x39 cad | € 0,50 4 € 2,00
2 **Acqua mc € 0,55 0,08 € 0,04
3 **Pozzolana vagliata mc | € 21,85 0,08 € 1,75
4 **Grassello 100kg | € 6,48 0,8 € 5,18
5 **xxMalta antiritiro fibrorinforzata 25kg | € 14,00 0,29 € 4,06
Totale materiali e forniture € 13,04
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
1 *k Betgniera ad azionamento elettrico, ora € 5454 0,007 € 038
capacita 350 |
Totale noleggi € 0,38
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,8 € 2796| € 22,37
2 * Operaio qualificato 0 € 2587 | € -
3 * Operaio comune 2 0,5 € 2322| € 2322
Totale manodopera € 45,59
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 59,01
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 8,85
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 6,79
TOTALE PREZZO cadauno € 74,64
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 08:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco
N. Codice

Descrizione

70 AP 08

Fornitura e posa in opera di lastre di piombo alledue teste di ciascuna trave di
castagno, di spess. min. 1,5 mm (18 kg/mq) per lagtezione delle stesse. Le
lastre vanno posate su tutte e 5 le facce di separone della testa della trave dal
muro di appoggio, nelle sedi predisposte nel murdel prezzo dell'articolo sono
compresi gli sfridi, il trasporto a pie d'opera, 1taglio, la lavorazione, la
saldatura e la messa in opera delle cuffie di pionab

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
** Lastra di piombo lavorato di
1 qualsiasi spessore kg € 5,60 18 €100,80
Totale materiali e forniture € 100,80
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
** Autocarro di portata da 40 a 120 gili
1 | completo di ribaltabile o gru ora | € 62,13 00z | € 124
Totale trasporti € 1,24
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,66 € 27,96| € 18,45
2 * Operaio qualificato 0,66 € 2587| € 17,07
3 * Operaio comune 1 € 2322| € -
Totale manodopera € 35,53
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 137,57
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 20,64
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 15,82
TOTALE PREZZO al mqg € 174,03
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 09:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
71 AP 09 | Fornitura e posa in opera di cunei in legno di casigno rivestiti in lamina di
piombo, per la formazione dei sostegni alle testestle travi inserite negli alloggi.
Si considera ogni cuneo delle dimensioni (dati medicm 0,20 x 0,30 x 0,50 = mc¢
0,03.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
** Legname di castagno in travi a
1 spigoli vivi mc € 389,65 0,05 € 19,48
2 *** Elementi fissaggio zincati astima] € 1,00 1 € 1,00
** | astra di piombo lavorato di
3 qualsiasi spessore kg € 560 > € 28,00
Totale materiali e forniture € 48,48
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
D - Manodopera N. , N. ore Costo orarip Importo
operai
1 * Operaio specializzato 1 0,35 € 27,96 € 979
2 * Operaio qualificato € 25,87 € -
3 * Operaio comune € 23,22 € -
Totale manodopera € 9,79
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 58,27
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 8,74
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 6,70
TOTALE PREZZO cadauno € 73,71
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PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 10:

Articolo di Elenco Descrizione

N. Codice

10 AP 10 | Manto di copertura in coppi ed embrici alla romana:gli elementi forniti
identici a quelli esistenti, saranno posti in operan corrispondenza dei
travetti di legno o su regoli in legno e comungqueusquesti fissati con
malta di grassello di calce additivata con fibre dpolipropilene e
sigillante protettivo su indicazione della DL. Si onsiderano compresi il
trattamento superficiale con materiale idrorepellerte da passare a
pennello o a spruzzo, la formazione dei colmi, diagali, I'utilizzo di pezzi
speciali (tegole di compluvio come da disegno di @getto ed
approvazione della D.L), con lI'impiego di malta fire di calce e pozzolana
per le parti incastrate nella muratura, la sistemaione delle converse, gli
oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli amisura, il trasporto, il tiro
in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizp fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per darelavoro finito a
perfetta regola d'arte.

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo

1 ** Tegole e coppi per tetti alla romang mq € 7,46 4,50 € 33,57

in cotto rosso

2 **&% |drorepellente I € 14,00 0,25 € 3,50

** Lastra di piombo lavorato di kg € 5,60 2,50 € 14,00

3 qualsiasi spessore

4 **Pozzolana vagliata mc | € 21,85 0,02 € 044

S **** Microfibre polipropilene kg | € 2,00 0,2 € 040

6 **Grassello 100kg| € 6,48 0,10 € 0,65
Totale materiali e forniture € 52,56

B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo

1 ‘** Autocarro a cassone fisso con gruettaora € 44,04 0,1 € 4,40
Totale trasporti € 4,40

N. .
D - Manodopera operai N. ore | Costo orarip Importo

1 * Operaio specializzato 1 0,7 € 27,96 € 19,57

2 * Operaio qualificato € 2587 € -

3 * Operaio comune 2 0,7 € 2322 € 3251
Totale manodopera € 52,08
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 109,04
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 16,36
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 12,54
TOTALE PREZZO al metro quadrato € 137,93
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle cop
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREzzO AP 11:

erture,

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco o
- Descrizione
N. Codice
73 AP 11 | Fornitura e posa in opera di fascia di guaina di ggarazione tra tegole e
muratura, per evitare lesioni del manto di copertua dovute a micromovimenti,
in corrispondenza della porzione di tegole inseriteella muratura. La guaina
andra posizionata laddove le tegole risultano a céetto con la muratura. Si
valutano fasce di guaina di larghezza cm 20. Si ceidera compreso il trasporto,
il carico in alto e quant'altro necessario a portae l'opera finita.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
** Membrana impermeabile a base di
bitume distillato modificato con resing
1 elastomeriche (SBS) con supportoin ma | € 4,25 1,10 € 4,68
TNT di poliestere, spessore 3 mm
2 ** Primer It € 1,57 0,30 € 047
3 ** Gas propano in contenitori da 25 kg It € 0,89 0,20 € 0,18
Totale materiali e forniture € 5,32
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ‘** Autocarro ribaltabile da 11 mc ora | € 56,61 0,01 € 057
Totale trasporti € 0,57
N. .
D - Manodopera operai N. ore Costo orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,08 € 27,96 € 224
2 * Operaio qualificato € 25,87 € -
3 * Operaio comune 1 0,08 € 23,22 € 1,86
Totale manodopera € 4,09
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 9,98
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 1,50
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 1,15
TOTALE PREZZO al ml € 12,63
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PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 12:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
74 AP 12 | Imbuto in rame fornito e posato in opera compreso idaccesori di fissaggio e ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a egola d'arte
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 **** |mbuto rame 100 centrale/laterale cad € 13,64 1,00 € 13,64
2 “* elementi fissaggio rame (rivetti, | 5 stima| € 0,50 1,00 € 050
ecc)
Totale materiali e forniture € 14,14
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ‘** Autocarro ribaltabile da 11 mc ora | € 56,61 0,006f € 0,34
Totale trasporti € 0,34
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,18 € 2796€ 5,03
2 * Operaio qualificato € 2587 € -
3 * Operaio comune 1 0,1 € 2322€ 232
Totale manodopera € 7,35
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 21,83
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 3,28
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 2,51
TOTALE PREZZO cadauno € 27,62
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITO
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
presso gli Scavi di Boscoreale ANALISI PREZZI OPERE OG2

ANALISI PREZZO AP 13:

Articolo di Elenco .
; Descrizione
N. Codice

75 AP 13 | Fornitura e posa in opera di barre filettate in accaio inserite nelle teste delle
travi per ancoraggio dei puntoni, costituenti I'orditura di coperture inclinate,
alla muratura. Le barre saranno in acciaio B450 Cdel diametro di mm 8.

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 **** Bulloneria e arnesi astima| € 5,00 1 € 5,00
** Acciaio in barre per cemento armato
Totale materiali e forniture € 5,14
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
N. .
D - Manodopera operai N. ore Costo orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,25 € 27,96 € 6,99
2 * Operaio qualificato € 25,87 € -
3 * Operaio comune 1 0,25 € 23,22 € 581
Totale manodopera € 12,80
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 17,94
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 2,69
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 2,06
TOTALE PREZZO al ml € 22,69
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREzzO AP 14:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO

ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco
N. Codice

Descrizione

76 AP 14

Manutenzione di elementi lignei (architravi, sogligecc.) consistente in

sverniciatura, carteggiatura, pulizia, stesura a penello di prodotto consolidante,
antitarlo, impregnante, e quant‘altro occorrente pe& eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte. Compreso il trasporto a pié d'opera

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 **** Impregnante per legno 0,751t | € 13,50 0,50 € 6,75
2 ***x \/ernice antitarlo It € 10,50 0,50 € 525
3 ***&% Consolidante per legno It € 11,50 0,50 € 575
4 **+* Diluente nitro It € 3,90 0,50 € 195
5 **k Carta vetrata ml € 1,00 1,00 € 1,00
Totale materiali e forniture € 20,70
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,3 € 2796| € 8,39
2 * Operaio qualificato 0 € 2587 | € -
3 * Operaio comune 1 0,5 € 2322| € 1161
Totale manodopera € 20,00
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 40,70
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 6,10
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 4,68
TOTALE PREZZO al ml € 51,48
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITO
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
presso gli Scavi di Boscoreale ANALISI PREZZI OPERE OG2

ANALISI PREzzO AP 15:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
77 AP 15 | Fornitura e posa in opera di manufatto in cementoibrato levigato con carica al
quarzo, effetto finta pietra, destinato a capitellgper colonne esistenti. Ogni oner
compreso.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ‘ *x\anufatto capitello cad € 45,00 1,00 € 45,00
Totale materiali e forniture € 45,00
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ‘** Autocarro ribaltabile da 11 mc ora € 56,61 0,01 € 057
Totale trasporti € 0,57
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,36 € 2796 € 10,07
2 * Operaio qualificato € 2587 | € -
3 * Operaio comune 1 0,38 € 2322 € 882
Totale manodopera € 18,89
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 64,46
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 9,67
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 7,41
TOTALE PREZZO cadauno € 81,54
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PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 16:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
78 AP 16 |Restauro di colmi di murature antiche gia diserbateeseguito con scampoli di tufo
allettati con malta di calce idraulica della stessaomposizione delle esistenti o
similare a scelta della D.L., il tutto per un‘alteza media di cm. 20
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ** Blocchetti di tufo cm 12x25x39 cad | € 0,50 20 € 10,00
2 *Acqua mc € 0,55 0,5 € 0,28
3 **Pozzolana vagliata mc | € 21,85 0,5 € 10,93
4 **Grassello 100kg | € 6,48 0,5 € 324
3 **Sabbia di cava lavata e vagliata mc | € 25,00 0,5 € 12,50
4 **+* Microfibre polipropilene kg € 2,00 0,5 € 1,00
Totale materiali e forniture € 37,94
B - Nolegai U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ** Betoniera ad azionamento elettricd, o5 | € 5454 0,03 € 164
capacita 350 |
Totale noleggi € 1,64
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
D - Manodopera o;;\lérai N. ore Costo orario Importo
1 * Operaio specializzato 1 0,5 € 27,96 € 13,98
2 * Operaio qualificato € 25,87 € -
3 * Operaio comune 1 0,5 € 23,22 € 11,61
Totale manodopera € 25,59
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 65,17
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 9,77
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 7,49
TOTALE PREZZO al ml € 82,44
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREzzO AP 17:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Pagina 21 di 24

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
79 AP 17 | Trattamento insetticida contro gli insetti Imenotteri (vespe), con prodotto
specifico a base di permetrina e tetrametrina singizzati, efficaci a contatto e da
impiegare mediante nebulizzazione con pompe manualLompreso la rimozione
dei nidi.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
Insetticida specifico pronto uso a basg
1 di permetrina e tetrametrina It € 20,57 3,00 €61,71
Pompa irroratrice a precompressione
2 manuale da 5 |t Cad € 22,00 1,00 € 22, DO
Respiratore a semimaschera per la
protezione delle vie respiratorie ,
3 omologato secondo i requisiti della | 54 €27.50 1,00 €27.50
norma EN 405:2001, relativa ai facciali
filtranti antigas in classe FFA1P2D
Indumento impermeabile in poliammide
spalmato in pvc leggero flessibile
spessore 0,18 mm. Cuciture interne
4 termosaldate, chiusure con cerniera, cad €9,06 1,00 €9,06
polsini elasticizzati, certificato EN 340:
tuta
5 | Guantiin nitrile paio | €0,27 2,00 €094
Totale materiali e forniture € 120,81
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
N. .
D - Manodopera operai N.ore | Costo orarig Importo
1 * Operaio specializzato € 27,96 € -
2 * Operaio qualificato 1 2,5 € 25,87 € 64,67
3 * Operaio comune € 23,22 € -
Totale manodopera € 64,67
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 185,48
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 27,82
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 21,33
TOTALE PREZZO a corpo € 234,63



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 18:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Articolo di Elenco
N. Codice

Descrizione

80 AP 18

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano effettoat presenza di strutture
archeologiche con I'onere del vaglio del terriccie la custodia delle risultanze in
apposite cassette. Eseguito in terre di qualsiasatura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose tufacee e argilloe®mpresa l'estrazione a bordo
scavo ed escluso dal prezzo I'allontanamento del tesiale dal bordo dello scavo:
per profondita finoa 2 m

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale materiali e forniture € -
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
** Autocarro di portata da 40 a 120 g li
1 completo di ribaltabile o gru ora | € 62,13 0,75 € 46,60
Totale trasporti € 6,40
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 * Operaio specializzato € 27,96 € -
2 * Operaio qualificato € 25,87 € -
3 * Operaio comune 1 1,35 € 23,22 € 31,35
Totale manodopera € 31,35
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 77,94
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 11,69
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 8,96
TOTALE PREZZO al mc € 98,60
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PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE OG2

Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZO AP 19:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
81 AP 19 | Integrazione nei casi di lacune in pavimenti in cagopesto, eseguibile su tutti i
tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte
idonee per colorazione e granulometria, alla lavordzone superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dallewgerfici circostanti:
strato di finitura con malta di calce idraulica naturale NHL fibrorinforzata e
inerti pozzolanici (granulometrie da campionare), econdo le indicazioni della
D.L.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
4 ** Calce idraulica naturale (NHL) 100kg | € 6,01 1 € 6,01
2 **Acqua mc € 0,55 0,125 € 0,07
3 **Sabbia di cava lavata e vagliata mc € 25,00 0,5 € 12,50
4 **Pozzolana vagliata mc € 21,85 0,5 € 10,93
5 **** Microfibre polipropilene kg € 2,00 1 € 2,00
Totale materiali e forniture € 31,50
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita| Importo
1 **Betoniera ad azionamento elettrico,| 4,4 € 54,54 0,25 € 1364
capacita 350 |
Totale noleggi € 13,64
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
1 **Autocarro ribaltabile 11mc ora € 56,61 0,1 € 5,66
Totale trasporti € 5,66
D - Manodopera og\le.rai N. ore (():r(;sr’;[g Importo
1 *QOperaio specializzato 1 14 € 27,96 € 39,14
2 *QOperaio qualificato € 2587 € -
3 *Operaio comune 1 1,4 € 2322€ 3251
Totale manodopera € 71,65
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 122,45
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 18,37
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 14,08
TOTALE PREZZO al mqg € 154,90
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITO
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EI.ABORATO H.1 — FASCICOLO
presso gli Scavi di Boscoreale ANALISI PREZZI OPERE OG2

ANALISI PREZZO AP 20:

Articolo di Elenco

N. Codice
AP 20 | Redazione e stampa della documentazione post-operatagli interventi
di categoria OG2, mediante la compilazione di schediassuntive degl
interventi (da redigere dietro indicazioni ed approzazione della D.L.)
complete di descrizioni, documentazione fotograficad elaborati grafici
post-operam. E' compreso I'aggiornamento degli eladyati grafici di
progetto di cat. OG2 (architettonici e strutturali).

Descrizione

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo| Quantita Importo
1 ****Carta formato A4 (risma da 500 cad € 380 1 £ 3.80
fogli)
*x*xStampa di fogli A3, stampa
2 |digitale laser a colori, cartauso manp cad | € 0,60 300 € 180,00
da 80 gr/mq
3 *_**_*Stampe a colori formato Al, cad € 5,0() 20 € 100’00
ripiegate in formato A4
4 =*+Rilegatura relazione A4 cad | € 200 3 € 6,00
5 |+=DVD compresa stampa coperting ¢d | € 1,00 3 € 3,00
6 “*Faldone kg € 2,00 3 € 6,00
Totale materiali e forniture € 298,80
B - Noleggi UM. | Prezzo| Quantitd Importo
1 ****PC e software CAD mese € 40,03 2 € 80,00
Totale noleggi € 80,00
C - Trasporti UM. | Prezzo| Quantitd Importo
Totale trasporti € -
N. Costo
D - Manodopera operai N. ore orario Importo
1 ‘ Architetto (professionista incaricato) 1 180 € 50,00€ 9000,00
Totale manodopera € 9 000,00
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 9 378,80
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 1 406,82
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 1 078,56
TOTALE PREZZO a corpo € 11 864,18
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