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PREMESSA 
 

 
Le seguenti Analisi Prezzi sono state elaborate sia per via sintetico-comparativa attraverso il confronto con il 
Prezzario per il Restauro die Beni Artistici DEI – ARI, Edizione 2014, sia per via analitico-ricostruttiva, a 
partire da “prezzi elementari” desunti dallo stesso prezzario.   

Per la descrizione completa delle opere e per le modalità di valutazione e misurazione dei lavori si fa 
riferimento all'Elenco dei Prezzi Unitari (Elaborato F del progetto) e alle Norme per l'esecuzione e 
misurazione dei lavori contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (Elaborato O del progetto). 
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ANALISI PREZZO AP SUP 01: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 84 AP sup01 Documentazione, catalogazione e smontaggio delle 

porzioni di controsoffitto a incannucciato, trasporto in 
luogo idoneo per l'esecuzione degli interventi conservativi 
e la messa a deposito temporanea. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 Cancelleria varia cad  €           5,00  1  €            5,00  

2 Tessuto non tessuto gr 200 mq  €           0,90  5  €            4,50  

M13111b 
Pannelli in legno truciolare grezzo 
(spessore 20 mm) 

mq  €           5,70  5  €          28,50  

M13118f 
Pennellesse in setola con pelo di 
lunghezza media (n.30÷70) 

cad  €           2,88  1  €            2,88  

M13159 
Scalpello a mano con punta widia 
(3÷7 mm) 

cad  €           8,34  1  €            8,34  

M13059 Colla forte kg  €           5,94  1  €            2,97  

M13082 Garza di cotone mq  €           0,93  5  €            4,65  

M13014 Aghi monouso cad  €           0,10  1  €            0,10  

M13176a Tela patta mq  €           4,13  5  €          20,65  

M13032 
Bisturi a lama fissa, con manico da 
16÷17 cm 

cad  €           5,24  1  €            5,24  

M13119f Pennello sintetico (n. 4÷7) cad  €           2,67  1  €            2,67  

Totale materiali e forniture  €                                                                                85,50  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                      -   
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            
Totale trasporti  €                                                                                      -    

D - Manodopera 
N. 

operatori 
N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 8  €       24,830   €         198,64  

M01039a Operatore livello D 1 8  €         21,420   €         171,36  

Totale manodopera  €                                                                              370,00  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) €                                                                           455,50 
F - Spese generali impresa (su E) 15% €                                                                                 68,33  

G - Utile impresa (su E + F) 10% €                                                                                 52,38  
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                              576,21  
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ANALISI PREZZO AP SUP 02: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 

85  AP sup02 Trattamenti conservativi, inserimento di nuovi 
supporti e ricollocazione delle porzioni di 
controsoffitto a incannucciato. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

M13122b 
Perni filettati acciaio inox 18/10 diametro 
8 mm 

m 
 €           3,60 3  €            10,80  

M13099b 

Malta premiscelata a bassissimo peso 
specifico per consolidamento e riadesione 
composta da leganti idraulici ad alta 
resistenza meccanica, pozzolana, perlite 
ventilata, additivi fluidificanti, ritentivi ed 
aeranti 

kg 

 €           8,43 1,5  €            12,65  

M13099a 
Malta pozzolanica premiscelata, a 
granulometria fine 

kg 
 €           5,62 1  €              5,62  

M13165a Siringhe in pvc (50cc) cad  €           1,21 2  €              2,42  

M13026c Barre in VTR (8mm) m  €           2,25 6  €            13,50  

M13112 
Pannello prefabbricato in laminato e nido 
d'ape (spessore 15 mm) 

mq 
 €         98,20 3  €          294,60  

M13147b Punte trapano per muro cad  €           2,73 1  €              2,73  

M13008 Acqua demineralizzata l  €           0,54 3  €              1,62  

Totale materiali e forniture  €                                                                       343,94 

B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                 -   

C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                  -   

D - Manodopera 
N. 

operatori 
N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 2 16  €      24,830   €          397,28  

Totale manodopera  €                                                                397,28  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) €                                                                       741,22 

F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                      111,18  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                        85,24  

TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                      937,64  
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ANALISI PREZZO AP SUP 03: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 86 AP sup03 Opere preliminari: documentazione, catalogazione e trasporto 

di reperti mobili in luogo idoneo per il loro deposito, 
asportazione degli strati di lapillo e dei teloni protettivi dagli 
ambienti I (Cortile) e XV (Aia), preparazione di tutte le 
superfici pavimentali alle successive operazioni di 
conservazione tramite l'eliminazione delle piante superiori, la 
rimozione e l'aspirazione di polveri e terriccio. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 Cancelleria varia cad  €           5,00  1  €            5,00  

2 Tessuto non tessuto gr 200 mq  €           0,90  40  €          36,00  

3 Pannello in polistirene 30mm mq  €           2,43  20  €          48,60  

M13111b 
Pannelli in legno truciolare 
grezzo (spessore 20 mm) 

mq  €           5,70  20  €         114,00  

M13118f 
Pennellesse in setola con pelo 
di lunghezza media (n.30÷70) 

cad  €           2,88  1  €            2,88  

M13031d 
Erbicida a base di glifosate, 
concentrato 

l  €         23,79  4  €          95,16  

M13008 Acqua demineralizzata l  €           0,56  40  €          22,40  

M13157 Scopinetto in saggina cad  €           2,26  1  €            2,26  

Totale materiali e forniture  €                                                                              326,30  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 Aspirapolvere a bidoncino ore  €           1,00  8  €            8,00  

Totale noleggi  €                                                                                  8,00  
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 4  €             24,830   €          99,32  

M01039a Operatore livello D 2 8  €             27,100   €         216,80  

Totale manodopera  €                                                                              316,12  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) €                                                                              650,42 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                  97,56  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                  74,80  
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                              822,78  

 

  



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,   PROGETTO ESECUTIVO 
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “Villa Regina”                                               ELABORATO H.2 – FASCICOLO  
presso gli Scavi di Boscoreale                                                         ANALISI PREZZI OPERE OS2-A 

 

 
Pagina 7 di 19 

ANALISI PREZZO AP SUP 04: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 87 AP sup04 Integrazione a livello delle lacune, da eseguire con la 

metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere 
situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; 
inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con 
caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla 
superficie originale circostante: con cocciopesto, su un 
mq interessato dal fenomeno entro il 15%. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 
M13097a Malta confezionata a mano a base di 

grassello di calce e sabbia di fiume kg € 0,47 0,2  €           0,09  
  Cocciopesto kg € 0,60 0,1  €           0,06  

  Spatole cad € 5,10 0,5  €           2,55  

M13118f 
Pennellesse in setola con pelo di 
lunghezza media (n.30÷70) 

cad € 2,88 
 

1  €           1,44  

M13008 Acqua demineralizzata l € 0,56 2  €           1,12  

M13157 Scopinetto in saggina cad € 2,26 0  €           0,23  

Totale materiali e forniture  €                                                                                5,49  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                      -   
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -   
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 2  €     24,830   €      49,66  

Totale manodopera  €                                                                       49,66  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) €                                                                       55,15 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                            8,27  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                            6,34  
TOTALE PREZZO (Euro/mq)  €                                                                         69,76  

 

 

  



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,   PROGETTO ESECUTIVO 
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “Villa Regina”                                               ELABORATO H.2 – FASCICOLO  
presso gli Scavi di Boscoreale                                                         ANALISI PREZZI OPERE OS2-A 

 

 
Pagina 8 di 19 

ANALISI PREZZO AP SUP 05: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 88 AP sup05 Posizionamento di nuove protezioni per i pavimenti esposti 

all'azione degli agenti atmosferici. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 Tessuto non tessuto gr 200 mq  €           0,90  1  €            0,90  

2 Lapillo lavico kg  €           0,15  4  €            0,60  

Totale materiali e forniture  €                                                                                  1,50  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            
Totale noleggi  €                                                                                      -    

C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 
            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello D 1 0,5  €             27,100   €          13,55  

Totale manodopera  €                                                                                13,55  

E - Totale parziale  (A+B+C+D)  €                                                                                15,05  
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                   2,26  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                   1,73  
TOTALE PREZZO (Euro/mq)  €                                                                                19,04  

 

ANALISI PREZZO AP SUP 06: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 89 AP sup06 Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, ridipinture o 

strati aderenti alla pellicola pittorica mediante apparecchiature 
laser  di precisione tipo turbodent, inclusi gli oneri di 
movimentazione dell'apparecchio, operatore ed assistenza del 
restauratore, su affreschi: valutazione a giornata di lavoro 
incluso il nolo del macchinario. 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA VOCE PREZZO 045055a del Prezziario DEI 
Restauro dei Beni Artistici, Edizione 2014. 

TOTALE PREZZO (Euro/giorno)  €                                                                              534,37  
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ANALISI PREZZO AP SUP 07: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 90 AP sup07 Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, ridipinture o 

strati aderenti alla pellicola pittorica mediante apparecchiature 
laser  di precisione tipo turbodent, inclusi gli oneri di 
movimentazione dell'apparecchio, operatore ed assistenza del 
restauratore, su intonaci: valutazione a giornata di lavoro 
incluso il nolo del macchinario. 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA VOCE PREZZO 045055a del Prezziario DEI 
Restauro dei Beni Artistici, Edizione 2014. 

TOTALE PREZZO (Euro/giorno)  €                                                                              534,37  
 

ANALISI PREZZO AP SUP 08: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 91 AP sup08 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali 

terriccio, guano, etc.) con acqua additivata con bassa 
concentrazione di tensioattivi, pennelli di martora, spugne, 
spazzolini morbidi, etc., da valutare al mq sui mq 
effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri 
relativi alla protezione delle superfici circostanti: 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA VOCE PREZZO 045025a del Prezziario DEI 
Restauro dei Beni Artistici, Edizione 2014. 

TOTALE PREZZO (Euro/mq)  €                                                                                61,20  
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ANALISI PREZZO AP SUP 09: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 92 AP sup09 Consolidamento di piccoli distacchi e risarcimento di fessurazioni 

tramite iniezioni di malta cementizia micronizzata. 
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 Cemento micronizzato kg 0,1 0,2  €            0,02  

M13008 Acqua demineralizzata l € 0,56 2  €            1,12  

M13014 Aghi monouso cad  €           0,10  10  €            1,00  

M13161a Siringa in pvc (50 cc) cad  €           1,21  2  €            2,42  
M13070 Cotone idrofilo kg 6,63 0,1  €            0,66  

Totale materiali e forniture  €                                                                                  5,22  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                      -    
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 2  €             24,830   €          49,66  

Totale manodopera  €                                                                                49,66  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 54,88 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                   8,23  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                   6,31  
TOTALE PREZZO (Euro/mq)  €                                                                                69,43  
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ANALISI PREZZO AP SUP 10: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 93 AP sup10 Rimozione meccanica di vecchie stuccature e resine sintetiche 

ritenute inidonee per la corretta conservazione dei manufatti. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

M13032 
Bisturi a lama fissa, con 
manico da 16÷17 cm 

cad  €           5,24  0,5  €            2,62  

M13119f Pennello sintetico (n. 4÷7) cad  €           2,67  0,2  €            0,53  

M13159 
Scalpello a mano con punta 
widia (3÷7 mm) 

cad  €           8,34  0,2  €            1,67  

Totale materiali e forniture  €                                                                                  4,82  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                      -    
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 2  €             24,830   €          49,66  

Totale manodopera  €                                                                                49,66  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 54,48 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                   8,17  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                   6,27  
TOTALE PREZZO (Euro/mq)  €                                                                                68,92  
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ANALISI PREZZO AP SUP 11: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
94  AP sup11 Redazione e stampa della Relazione tecnica finale, completa 

delle mappature di cantiere e del piano di manutenzione 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 
Carta formato A4 (risma da 
500 fogli) 

cad  €           3,80  1  €            3,80  

2 
Stampa di fogli A4, stampa 
digitale laser a colori, carta 
uso mano da 80 gr/mq 

cad  €           0,20  300  €          60,00  

3 
Stampe a colori formato A1, 
ripiegate in formato A4 

cad  €           5,00  30  €         150,00  

4 Rilegatura relazione A4 cad  €           2,00  3  €            6,00  

5 Faldone cad  €           2,00  3  €            6,00  

Totale materiali e forniture €                                                                                       222,00 
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 PC e software CAD mese  €         40,00  1  €          40,00  

Totale noleggi €                                                                                         40,00 
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello A 1 40  €             24,830   €         993,20  
 Operatore CAD 1 80  €             10,000   €         800,00  

Totale manodopera  €                                                                           1.793,20  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 2.055,20 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                308,28  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                236,35  
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                           2.599,83  
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ANALISI PREZZO AP SUP 12: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
95  AP sup12 Documentazione fotografica in corso d’opera, selezione e 

catalogazione delle foto in cartelle, elaborazione delle 
immagini, stampa dell’allegato fotografico alla relazione finale 
e consegna di tutta la documentazione su supporto digitale. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 
Stampa digitale laser a colori su 
carta patinata opaca extra liscia 
da 140 gr/mq 

cad  €           0,50  90  €          45,00  

2 DVD compresa stampa copertina cad  €           1,00  3  €            3,00  

Totale materiali e forniture €                                                                                          48,00 
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 Macchina fotografica digitale cad  €        120,00  1 € 120,00 

Totale noleggi €                                                                                   120,00 
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 8  €             24,830   €         198,64  
M01038a Operatore livello C 1 40  €             22,660   €         906,40  

Totale manodopera  €                                                                           1.105,04  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 1.273,04 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                190,96  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                146,40  
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                           1.610,40  
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ANALISI PREZZO AP SUP 13: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 96 AP sup13 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con 

pennellesse e aspiratori; operazione eseguibile su gessi 
monocromi, policromi o dorati, da valutare al m² su tutta la 
superficie del manufatto; inclusi gli oneri relativi alla protezione 
delle superfici circostanti: gessi bianchi 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA VOCE PREZZO 075021a del Prezziario DEI Restauro 
dei Beni Artistici, Edizione 2014. 

TOTALE PREZZO (Euro/mq)  €                                                                                51,57  
 

ANALISI PREZZO AP SUP 14: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 97 AP sup14 Collocazione delle opere restaurate nella loro sede definitiva. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale materiali e forniture  €                                                                                      -   
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi € 0,00 
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 2  €             24,830   €          49,66  

M01039a Operatore livello D 2 4  €             27,100   €         108,40  

Totale manodopera  €                                                                              158,06  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 158,06 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                  23,71  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                  18,18  
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                              199,95  
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ANALISI PREZZO AP SUP 15: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
98  AP sup15 Velatura del sottofondo con  uno strato di tela forte mediante 

colla animale, su tutti i tipi di materiale, per consentire 
l'asportazione; da valutare al m², esclusi gli oneri riguardanti la 
rimozione della velatura stessa: mosaici pavimentali: su 
arenarie e calcari teneri 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA VOCE PREZZO 035240b del Prezziario DEI Restauro 
dei Beni Artistici, Edizione 2014. 

TOTALE PREZZO (Euro/mq)  €                                                                                48,06  
 

ANALISI PREZZO AP SUP 16: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
99 AP sup16 Asportazione dello strato di sottofondo  a massetto 

comprendente il taglio sezioni, la relativa mappatura  e 
l'estrazione; da valutare al m², inclusi gli oneri relativi alla 
protezione delle superfici circostanti la zona di intervento: 
mosaici pavimentali: sottofondo con spessore fino a 8 cm in 
cattivo stato di conservazione 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA VOCE PREZZO 035248b del Prezziario DEI Restauro 
dei Beni Artistici, Edizione 2014. 

TOTALE PREZZO (Euro/mq)  €                                                                              265,19  
 

  



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,   PROGETTO ESECUTIVO 
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “Villa Regina”                                               ELABORATO H.2 – FASCICOLO  
presso gli Scavi di Boscoreale                                                         ANALISI PREZZI OPERE OS2-A 

 

 
Pagina 16 di 19 

ANALISI PREZZO AP SUP 17: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
100  AP sup17 Campionamento: esecuzione di prelievo di campioni da 

sottoporre alle analisi di laboratorio deve essere eseguito 
secondo le Racc. NorMaL 3/80 da tecnici specializzati. 
Devono essere fornite fotografie dettagliate di ogni zona di 
prelievo ed eventuale ubicazione su rilievo fornito dal 
Committente. Escluso l'ausilio di trabattelli o bracci elevatori 
mobili. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 Portacampioni in plastica cad  €           0,50  30  €          15,00  

2 Cancelleria varia cad  €           8,00  1  €            8,00  

3 
Stampa digitale laser a colori 
di fogli A4, carta uso mano da 
80 gr/mq 

cad  €           0,20  20  €            4,00  

M13032 
Bisturi a lama fissa, con 
manico da 16÷17 cm 

cad  €           5,24  1  €            5,24  

M13159 
Scalpello a mano con punta 
widia (3÷7 mm) 

cad  €           8,34  1  €            8,34  

Totale materiali e forniture  €                                                                                40,58  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                      -   
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 Spedizione tramite corriere cad  €         15,00  1 € 15,00 

Totale trasporti  €                                                                                15,00  
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 4  €             24,830   €          99,32  

Totale manodopera  €                                                                                99,32  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 139,90 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                  20,99  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                  16,09  
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                              176,97  
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ANALISI PREZZO AP SUP 18: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 101 AP sup18 Rilievo materico, rilievo del degrado e rilievo del quadro 

fessurativo: esecuzione di mappatura dei materiali e degli stati 
di alterazione (secondo lessico UNI 11182:2006) con 
eventuale schedatura relativa. Deve essere fornita la mappatura 
digitale in falsi colori (su rilievi già forniti) con eventuale 
misurazione delle differenti tipologie di materiale ed 
alterazioni mappati  

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 
Carta formato A3 (risma da 
500 fogli) 

cad  €           8,00  1  €            8,00  

2 
Stampa di fogli A3, stampa 
digitale laser a colori, carta 
uso mano da 80 gr/mq 

cad  €           0,40  100  €          40,00  

3 Cancelleria varia cad  €         15,00  1  €          15,00  

Totale materiali e forniture  €                                                                                55,00  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                      -    
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 80  €             24,830   €      1.986,40  

Totale manodopera  €                                                                           1.986,40  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 2.041,40 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                306,21  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                234,76  
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                           2.582,37  
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ANALISI PREZZO AP SUP 19: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
102  AP sup19 Lavaggio preliminare con acqua corrente e spugne, spazzolini 

e/o pennelli, effettuato sui reperti ceramici resistenti all'acqua, 
preliminarmente alle operazioni di pulitura meccanica: 
lavaggio di oggetto ceramico integro 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

M13164b 
Spazzolino tipo per unghie in 
nylon 

cad  €           1,16  0,2  €            0,23  

M13119f Pennello sintetico (n. 4÷7) cad  €           2,67  0,2  €            0,53  

M13165c 
Spugna in fibre di cellulosa per 
restauro 

cad  €           1,52  0,2  €            0,30  

Totale materiali e forniture  €                                                                                  1,07  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                      -    
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 0,5  €             24,830   €          12,42  

Totale manodopera  €                                                                                12,42  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 13,49 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                   2,02  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                   1,55  
TOTALE PREZZO (Euro/cad)  €                                                                                17,06  
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ANALISI PREZZO AP SUP 20: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 103 AP sup20 Intervento per contrastare biodeteriogeni (alghe, funghi e 

licheni); ciò mediante applicazione di sostanze biocide con 
polpa di cellulosa, comprensiva delle operazioni di risciacquo: 
biocida a largo spettro 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

M13127a 
Polpa di cellulosa a fibra lunga 
(1000 micron) 

kg  €           4,71  0,1  €            0,47  

M13164b 
Spazzolino tipo per unghie in 
nylon 

cad  €           1,16  0,2  €            0,23  

M13119f Pennello sintetico (n. 4÷7) cad  €           2,67  0,2  €            0,53  

M13165c 
Spugna in fibre di cellulosa per 
restauro 

cad  €           1,52  0,2  €            0,30  

M13031a 
Biocida a base di cloruro di 
benzalconio, soluzione 
concentrata al 50% 

l  €         18,00  0,1  €            1,80  

M13008 Acqua demineralizzata l  €           0,54  3  €            1,62  

Totale materiali e forniture  €                                                                                  4,96  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                                      -    
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                                      -    
D - Manodopera N. operatori N. ore Costo orario Importo 

M01037a Operatore livello B 1 0,5  €             24,830   €          12,42  

Totale manodopera  €                                                                                12,42  

E - Totale parziale  (A+B+C+D) € 17,38 
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                                   2,61  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                                   2,00  
TOTALE PREZZO (Euro/cad)  €                                                                                21,98  
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