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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture, PROGETTO ESECUTITVVO

delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina” EILLABORATO H.3 — FASCICOLO
presso gli Scavi di Boscoreale ANALISI PREZZI OPERE SICUREZZA
PREMESSA

Le seguenti Analisi Prezzi sono state elaborat@eiavia sintetico-comparativa attraverso il confoocon i
prezzi dei prezzari ufficiali (Prezziario Lavori Bllici della regione Campania edizione 2013 appimean
D.G.R. n. 25 del 29 gennaio 2013 e pubblicato sul.B.C. n. 09 del 06/02/2013; Prezzario per il Reca
Ristrutturazione e Manutenzione DEI-I semestre 2@iBper via analitico-ricostruttiva, a partire pi@zzi
elementari desunti dal Prezzario Ufficiale Operblitiche della Regione Campania 2013, dalla Taludia
Prezzi del Provveditorato Interregionale per le @pBubbliche per la Campania e il Molise (Maggio -
Giugno 2013), o, se non reperibili, da prezzi dhogercio correnti.

Per la descrizione completa delle opere e per ldafita di valutazione e misurazione dei lavori &i f
riferimento all'Elenco dei Prezzi Unitari (ElabaraF del progetto) e alle Norme per l'esecuzione e
misurazione dei lavori contenute nel Capitolatoctgle d'Appalto (Elaborato O del progetto).

| prezzi elementari utilizzati per le elaboraziatiAnalisi Prezzo sono distinti, all'interno delgngole
Analisi, con i seguenti simboli:

“* Prezzo elementare derivato dalla Tabella de¢Z2i del Provveditorato Interregionale per le @per
Pubbliche per la Campania e il Molise (Maggio - @ia 2013)

“**: Prezzo elementare derivato dalle Analisi Przezdel Prezzario Ufficiale Opere Pubbliche dell@iBee
Campania 2013

***. Prezzo elementare desunto dal Prezzario geRecupero Ristrutturazione e Manutenzione DEI-I
semestre 2013

**xx- Prezzo derivato da ricerca commerciale
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

EI.ABORATO H.3 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE SICUREZZA

ANALISI PREZzZzO S.APO1:

PROGETTO ESECUTIVO

Articolo di Elenco

N.

Codice

Descrizione

175

S.APO1

ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, depoateriali pericolosi, ecc.
Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, tetto a due pendenze o0 semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: ljpmola durata delle fasi di lavorg
che lo richiedono al fine di garantire una ordingeatione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; ibntaggio e lo smontaggio anche
quando queste azioni vengono ripetute piu voltarheril corso dei lavori a seguito
delle evoluzioni dei medesimi; il trasporto pregsmantiere; la preparazione della
base di appoggio; I'accatastamento e I'allontandamatiine opera.

Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,2@cll box ed i relativi accessor
sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ irottompreso quanto altro occorre g
I'utilizzo del box. Misurato al mese o frazionendese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di gaealat sicurezza e l'igiene dei

Costo di utilizzo, per la sicurezzasdhte e l'igiene dei lavoratori, di box in lanaer

lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese oZicne.

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 *»***Box in lamiera uso magazzing, cad €593,00 0,03 € 17,79
dim. esterne 2,60x3,40x2,00 (1/36)
Totale materiali e forniture € 17,79
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ‘**Autocarro con gruetta ora | € 56,61 1 € 56,61
Totale noleggi € 56,61
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
|
Totale trasporti € -
D - Manodopera N. .| N.ore COSFO Importo
operai orario
1 * Operaio specializzato 0 € -| € -
2 * Operaio qualificato 1,2 € 2587€ 31,04
3 * Operaio comune 1,2 € 23,2R€ 27,86
Totale m‘anodopere‘l € 58,90
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 133,30
F - Spese generali impresa (su E) 15% 20,00
G - Utile impresa (su E + F) 10% 33,
TOTALE PREZZO (Euro/cad) € 168,63
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.3 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE SICUREZZA

ANALISI PREZZzO S.APO02:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
176 S.AP02| Costo di utilizzo, per la sicurezzasdhmute e I'igiene dei lavoratori, di box in larmaer
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, depoateriali pericolosi, ecc.
Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: ljpsola durata delle fasi di lavorg
che lo richiedono al fine di garantire una ordinggatione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; ibmaggio e lo smontaggio anche
guando queste azioni vengono ripetute piu voltamberil corso dei lavori a seguitg
delle evoluzioni dei medesimi; il trasporto pregsmantiere; la preparazione della
base di appoggio; I'accatastamento e |'allontanamariine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,2@clf box ed i relativi accessor
sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ irottompreso quanto altro occorre f
I'utilizzo del box. Misurato al mese o frazionendese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di gaela sicurezza e l'igiene dei
lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in pifrazione.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 ****Box in lamiera uso magazzing, cad € 593,00 0,03 € 17,79
dim. esterne 2,60x3,40x2,00 (1/36)
Totale materiali e forniture € 19,7
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
D - Manodopera N, N. ore Costo Importo
P operai ' orario P
1 * Operaio specializzato 0 € -| € -
2 * Operaio gualificato 1,2 € 2587€ 31,04
3 * Operaio comune 1,2 € 23,22€ 27,86
Totale manodopera € 58,90
E - Totale parziale (A+B+C+D) € .68
F - Spese generali impresa (su E) 15% 11,50
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 8,82
TOTALE PREZZO (Euro/cad/30gQ) € 07,

Pagina 5 di 8

er



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.3 — FASCICOLO
ANALISI PREZZI OPERE SICUREZZA

ANALISI PREzZzO S.APO03:

Articolo di Elenco Descrizione
N. Codice
177 S.AP03| Costo di utilizzo, per la sicurezzal@eoratori, di impianto di terra costituito da
corda in rame nudo di adeguata sezione direttanigeteata, connessa con almeno
due dispersori in acciaio con profilato di acciaioroce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono corspréuso per la durata dei lavori a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; lamatenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche quando, peiviriegati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piuevaltirante il corso dei lavori;
limmediata sostituzione in caso di usura; la dichzione dell’ installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'iengo € e resta di proprieta dell’
impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occogelijtilizzo temporaneo
dell'impianto.
Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fihgarantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impiariiase, per la durata dei lavori.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 cad € 408,37 1 € 408,37
****Componenti come da descrizione
Totale materiali e forniture € 488
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi €
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti €
D - Manodopera N, N. ore Costo Importo
b operai ' orario P
1 * Operaio specializzato 0 € 27,96 € -
2 * Operaio qualificato 2,5 € 25,87Dp€ 64,68
3 * Operaio comune 6,5 € 23,220€ 150,93
Totale manodopera € 215,611
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 2398
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 93,60
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 71,76
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo) € 7339
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Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”

presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZzO S.AP04:

PROGETTO ESECUTIVO
EI.ABORATO H.3 — FASCICOLO

ANALISI PREZZI OPERE SICUREZZA

Articolo di Elenco

N. Codice

Descrizione

178 S.AP04

Costo per I'esecuzione di riunioni@brdinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari eszgequali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ont del P.O.S.;
illustrazioni di particolari procedure o fasi dvt@o; verifica del crono
programma; consegna di materiale informativo abtatori; criticita

connesse ai rapporti tra impresa titolare ed sdtggetti (subappaltatori

sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); amdondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientraell’ordinarieta.
Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del legatividuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato lgp@unione:
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

Giunta Regionale n. 1211 del

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA TARIFFA S7.220.1 del Prezziario Regionale
"Regione Umbria" 2013 - Elenco Regionale dei Prezdizione 2013, approvato con Deliberazione @

28 ottobre 2013ppcidta nel B.U.R. n.58 del 30 dicembre 2013.

TOTALE PREZZO

(Euro/ora) € 57,00
ANALISI PREZZO S.APO05:

Articolo di Elenco Descrizione

N. Codice

179 S.AP05 Costo per I'esecuzione di riunioniabrdinamento, convocate dal

Coordinatore della Sicurezza, per particolari eszgequali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ont del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi drdao; verifica del
cronoprogramma,; consegna di materiale informativawratori;
criticita connesse ai rapporti tra impresa titokedealtri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonpfornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavoragjahe non rientrano
nell’ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamentieeztizato per la
riunione. Riunioni di coordinamento con il diregdecnico di cantiere
(dirigenti).e idoneamente attrezzato per la rinaidRiunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.

Giunta Regionale n. 1211 del

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA TARIFFA S7.220.2 del Prezziario Regionale
"Regione Umbria" 2013 - Elenco Regionale dei Prezdizione 2013, approvato con Deliberazione g

28 ottobre 2013ppeidta nel B.U.R. n.58 del 30 dicembre 2013.

TOTALE PREZZO
(Euro/ora)

€ 50,00

Pagina 7 di 8



Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture,
delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “V'illa Regina”
presso gli Scavi di Boscoreale

ANALISI PREZZzO S.APO06:

PROGETTO ESECUTIVO

EI.ABORATO H.3 — FASCICOLO

ANALISI PREZZI OPERE SICUREZZA

Articolo di Elenco

N.

Codice

Descrizione

180

S.AP06

Costo per la pulizia dei locali a saovdel cantiere (ufficio, spogliatoio, mens
bagno, ecc). Sono compresi: il mantenimento cast@delile condizioni di igiene
dei locali, la pulizia di fondo settimanale. E’ Itrte compreso quanto altro
occorre per mantenere i locali puliti e igienicateesalubri. Misurato alla
settimana o frazione, previa visita del Coordinattella Sicurezza (o suo
delegato ricompreso nell’'Ufficio di Direzione lavpper assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di gamala sicurezza dei lavoratori

Giunta Regionale n. 1211 del

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA TARIFFA S7.230 del Prezziario Regionale
"Regione Umbria" 2013 - Elenco Regionale dei Prezdizione 2013, approvato con Deliberazione g
28 ottobre 2013ppcidta nel B.U.R. n.58 del 30 dicembre 2013.

TOTALE PREZZO
(Euro/ora)

72,00

ANALISI PREzZzO S.APO7:

Articolo di Elenco

(@)

N, Codice Descrizione
181 S.APO7| Impianto elettrico da cantiere da 255Wadro gen. ASC a 3 prese 32A/380V, u
presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore meagtermico differenziale,
alimentazione con cavo quadripolare N1VV-K a 35 nfinq a 75ml, collegament
di terra con cavo in rame isolato 16mmg, fino a #rterruttore generale in
prossimita del punto di consegna. Montaggio smaiteg nolo per la durata dei
lavori. CLASSE 2a.
A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantita Importo
1 s+Componenti come da descrizione  cad € 287,99 1 € 287,99
Totale materiali e forniture € 289.9
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale noleggi € -
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantita Importo
Totale trasporti € -
D - Manodopera N. operai N. ore Costo orarjo Importo
1 * Operaio specializzato 2,5 € 27,96 € 69,9(
2 * Operaio qualificato 4.5 € 25,870 € 116,42
3 * Operaio comune 0 € 2322 €
Totale manodopera € 186,32
E - Totale parziale (A+B+C+D) € 4314
F - Spese generali impresa (su E) 15% € 71,15
G - Utile impresa (su E + F) 10% € 54,55
TOTALE PREZZO (Euro/a corpo) € 600,0
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