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PREMESSA 
 

 
Le seguenti Analisi Prezzi sono state elaborate sia per via sintetico-comparativa attraverso il confronto con i 
prezzi dei prezzari ufficiali (Prezziario Lavori Pubblici della regione Campania edizione 2013 approvato con 
D.G.R. n. 25 del 29 gennaio 2013 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 09 del 06/02/2013; Prezzario per il Recupero 
Ristrutturazione e Manutenzione DEI-I semestre 2013; sia per via analitico-ricostruttiva, a partire da prezzi 
elementari desunti dal Prezzario Ufficiale Opere Pubbliche della Regione Campania 2013, dalla Tabella dei 
Prezzi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise (Maggio - 
Giugno 2013), o, se non reperibili, da prezzi di commercio correnti.   

Per la descrizione completa delle opere e per le modalità di valutazione e misurazione dei lavori si fa 
riferimento all'Elenco dei Prezzi Unitari (Elaborato F del progetto) e alle Norme per l'esecuzione e 
misurazione dei lavori contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (Elaborato O del progetto). 

I prezzi elementari utilizzati per le elaborazioni di Analisi Prezzo sono distinti, all’interno delle singole 
Analisi, con i seguenti simboli: 

‘*’: Prezzo elementare derivato dalla Tabella dei Prezzi del Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per la Campania e il Molise (Maggio - Giugno 2013) 

‘**’: Prezzo elementare derivato dalle Analisi Prezzo del Prezzario Ufficiale Opere Pubbliche della Regione 
Campania 2013 

‘***’: Prezzo elementare desunto dal Prezzario per il Recupero Ristrutturazione e Manutenzione DEI-I 
semestre 2013   

‘****’: Prezzo derivato da ricerca commerciale 
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ANALISI PREZZO S.AP 01: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 175 S.AP01 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera 

ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. 
Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, 
montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro 
che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito 
delle evoluzioni dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della 
base di appoggio; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori 
sono e restano di proprietà dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei 
lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 ****Box in lamiera uso magazzino, 
dim. esterne 2,60x3,40x2,00 (1/36) 

cad  € 593,00  0,03  €           17,79  

Totale materiali e forniture  €                                                              17,79  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 **Autocarro con gruetta ora  €   56,61  1  €           56,61  

Totale noleggi  €                                                              56,61  
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                    -    

D - Manodopera 
N. 

operai 
N. ore 

Costo 
orario 

Importo 

1 * Operaio specializzato   0  €           -     €                -    

2 * Operaio qualificato   1,2  €       25,87   €           31,04  

3 * Operaio comune   1,2  €       23,22   €           27,86  

Totale manodopera  €                                                               58,90  

       E - Totale parziale  (A+B+C+D)  €                                                              133,30  
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                20,00  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                15,33  

TOTALE PREZZO (Euro/cad)  €                                                              168,63  
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ANALISI PREZZO S.AP 02: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 176 S.AP02 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera 

ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. 
Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, 
montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro 
che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito 
delle evoluzioni dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della 
base di appoggio; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori 
sono e restano di proprietà dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei 
lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 ****Box in lamiera uso magazzino, 
dim. esterne 2,60x3,40x2,00 (1/36) 

cad  €  593,00  0,03  €               17,79  

Totale materiali e forniture  €                                                                   17,79  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                         -    
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                         -    

D - Manodopera 
N. 

operai 
N. ore 

Costo 
orario 

Importo 

1 * Operaio specializzato   0  €           -     €                   -    

2 * Operaio qualificato   1,2  €       25,87   €               31,04  

3 * Operaio comune   1,2  €       23,22   €               27,86  

Totale manodopera  €                                                                   58,90  

       E - Totale parziale  (A+B+C+D)  €                                                                   76,69  
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                     11,50  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                      8,82  

TOTALE PREZZO (Euro/cad/30gg)  €                                                                   97,02  
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ANALISI PREZZO S.AP 03: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 177 S.AP03 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da 

corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno 
due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso 
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:  l’uso per la durata dei lavori al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 
il montaggio e  lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
l’immediata sostituzione in caso di usura; la dichiarazione dell’ installatore 
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’ 
impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
dell’impianto. 
Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei lavori. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 
****Componenti come da descrizione 

cad  €    408,37  1  €           408,37  

Totale materiali e forniture  €                                                                    408,37  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                            -    
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                            -    

D - Manodopera 
N. 

operai 
N. ore 

Costo 
orario 

Importo 

1 * Operaio specializzato   0  €       27,96   €                   -    

2 * Operaio qualificato   2,5  €     25,870   €             64,68  

3 * Operaio comune   6,5  €     23,220   €           150,93  

Totale manodopera  €                                                                    215,61  

       E - Totale parziale  (A+B+C+D)  €                                                                    623,98  
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                       93,60  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                       71,76  

TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                    789,33  
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ANALISI PREZZO S.AP 04: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 178 S.AP04 Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal 

Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad 
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; 
illustrazioni di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del crono 
programma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità 
connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, 
sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di 
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. 
Sono compresi: l’uso del prefabbricato  o del locale individuato 
all’interno del cantiere idoneamente attrezzato  per la riunione: 
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro. 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA TARIFFA S7.2.20.1 del Prezziario Regionale 
"Regione Umbria" 2013 - Elenco Regionale dei Prezzi, Edizione 2013, approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1211 del   28 ottobre 2013, pubblicata nel B.U.R. n.58 del 30 dicembre 2013. 

TOTALE PREZZO 
(Euro/ora)  €                                                                   57,00  

 

ANALISI PREZZO S.AP 05: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 179 S.AP05 Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal 

Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad 
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; 
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del 
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; 
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti 
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); 
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 
nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale 
individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la 
riunione. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere 
(dirigenti).e idoneamente attrezzato  per la riunione: Riunioni di 
coordinamento con il datore di lavoro. 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA TARIFFA S7.2.20.2 del Prezziario Regionale 
"Regione Umbria" 2013 - Elenco Regionale dei Prezzi, Edizione 2013, approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1211 del   28 ottobre 2013, pubblicata nel B.U.R. n.58 del 30 dicembre 2013. 

TOTALE PREZZO 
(Euro/ora)  €                                                                   50,00  
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ANALISI PREZZO S.AP 06: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
 180 S.AP06 Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, 

bagno, ecc). Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene 
dei locali, la pulizia di fondo settimanale. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente salubri. Misurato alla 
settimana o frazione, previa visita del Coordinatore della Sicurezza (o suo 
delegato ricompreso nell’Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

PREZZO ASSIMILABILE PER ANALOGIA ALLA TARIFFA S7.2.30 del Prezziario Regionale 
"Regione Umbria" 2013 - Elenco Regionale dei Prezzi, Edizione 2013, approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1211 del   28 ottobre 2013, pubblicata nel B.U.R. n.58 del 30 dicembre 2013. 

TOTALE PREZZO 
(Euro/ora)  €                                                                   72,00  

 

ANALISI PREZZO S.AP 07: 
 

Articolo di Elenco 
Descrizione 

N. Codice 
181  S.AP07 Impianto elettrico da cantiere da 25kW, quadro gen. ASC a 3 prese 32A/380V, una 

presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore magnetotermico differenziale, 
alimentazione con cavo quadripolare N1VV-K a 35 mmq fino a 75ml, collegamento 
di terra con cavo in rame isolato 16mmq, fino a 6m, interruttore generale in 
prossimità del punto di consegna. Montaggio smontaggio e nolo per la durata dei 
lavori. CLASSE 2a. 

A - Materiali o forniture U.M. Prezzo Quantità Importo 

1 ****Componenti come da descrizione cad  €    287,99  1  €        287,99  

Totale materiali e forniture  €                                                                  287,99  
B - Noleggi U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale noleggi  €                                                                          -    
C - Trasporti U.M. Prezzo Quantità Importo 

            

Totale trasporti  €                                                                          -    
D - Manodopera N. operai N. ore Costo orario Importo 

1 * Operaio specializzato   2,5  €       27,96   €           69,90  

2 * Operaio qualificato   4,5  €     25,870   €         116,42  

3 * Operaio comune   0  €       23,22   €                   -   

Totale manodopera  €                                                                  186,32  

       E - Totale parziale  (A+B+C+D)  €                                                                  474,31  
F - Spese generali impresa (su E) 15%  €                                                                      71,15  

G - Utile impresa (su E + F) 10%  €                                                                      54,55  

TOTALE PREZZO (Euro/a corpo)  €                                                                  600,00  
 


		2015-09-28T11:38:46+0000
	MONDA CARLO




