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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano
015022a etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi

alla canalizza ... ircostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia
ambienti esterni: per superfici poco lavorate

SOMMANO mq 120,00 17,12 2´054,40 2,63 0,128

2 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano
015022d etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi

alla canalizza ... ra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: decremento
per superfici maggiori di 10 m² ( Percentuale 10 % )

SI DETRAGGONO mq -120,00 1,71 -205,20 0,00

3 Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia
015024 fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni, per

prevenire gli  ... essiva rimozione della malta provvisoria, per una diffusione del
fenomeno entro il dm², da valutare a singolo intervento

SOMMANO cad 120,00 7,93 951,60 1,22 0,128

4 Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli,
015029a siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi

alla rimozione ... o a rifiuto: nei casi di disgregazione: per una diffusione del
fenomeno tra il 50% e il 100% in un m², da valutare al m²

SOMMANO mq 40,00 253,91 10´156,40 13,00 0,128

5 Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a
015031a seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in ambienti

esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, medianto applicazione fino a
rifiuto: nei casi di disgregazione

SOMMANO mq 183,00 110,09 20´146,47 25,79 0,128

6 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
015037a applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in

ambienti esterni sia in ...  pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a
spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di tre applicazioni

SOMMANO mq 126,00 114,63 14´443,38 18,49 0,128

7 Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,
015077a microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso

dell'acqua piovana e/o dell'umi ...  stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti: su un m² interessato dal fenomeno entro il 15%

SOMMANO mq 90,00 91,29 8´216,10 10,52 0,128

8 Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di
025002 materiali e metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati

emersi dalle ... icoarchivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli
oneri relativi alle opere provvisionali necessarie

SOMMANO ore 24,00 31,41 753,84 0,96 0,128

9 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e
025021a aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per

tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario
SOMMANO mq 285,00 10,82 3´083,70 3,95 0,128

10 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e
025021b aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per

tutti i tipi di paramento murario: decremento per superfici maggiori di 10 m² (
Percentuale 10 % )

SI DETRAGGONO mq -285,00 1,08 -307,80 0,00

11 Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli
025027a elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato

di etile fino a r ... si del prodotto consolidante: a pennello, per una diffusione del
fenomeno tra il 50% il 100% in un m², da valutare al m²

SOMMANO mq 30,00 188,28 5´648,40 7,23 0,128

12 Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli
025027e elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato

di etile fino a r ...  alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante:
decremento per superfici maggiori di 10 m² ( Percentuale 10 % )

SI DETRAGGONO mq -30,00 18,83 -564,90 0,00

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia

A   R I P O R T A R E 64´376,39 83,79
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 64´376,39 83,79

13 Ristabilimento della coesione / disgregazione delle malte di allettamento di
025029 apparecchiature murarie in pietra o laterizi in conseguenza della creazione di

soluzioni di continuità  ... li solubili; inclusi gli oneri relativi all'esecuzione dei
fori ed alla eventuale sigillatura preventiva delle fenditure

SOMMANO mq 30,00 124,58 3´737,40 4,78 0,128

14 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
025035a applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, da valutare al m² sui

m² effettivamente interes ...  pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a
spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni

SOMMANO mq 60,00 99,04 5´942,40 7,61 0,128

15 Trattamento finale mediante applicazione di biocida per prevenire la formazione
025036 di attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire su tutti i tipi di paramento

murario mediante un ciclo di applicazione
SOMMANO mq 285,00 13,78 3´927,30 5,03 0,128

16 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente
025041a adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a completa

estrazione; da val ... i gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali
assorbenti idonei: in sospensione con carte assorbenti

SOMMANO mq 60,00 36,15 2´169,00 2,78 0,128

17 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con
025045b materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno

perduto la loro funz ... stuccature che interessano la superficie entro il 15%,
prezzo a m² da calcolare sull'intero m² di superficie interessata

SOMMANO mq 20,00 256,12 5´122,40 6,56 0,128

18 Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura delle vecchie
025055a malte (ove giudicate irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui

sia poss ... ta di grassello e/o calce idraulica: paramento in laterizi o in pietra
calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari

SOMMANO mq 40,00 87,32 3´492,80 4,47 0,128

19 Taglio e sagomatura pannelli, da valutare al m²: pannelli in alveolare spessore 25
035256a mm, di forma regolare

SOMMANO mq 3,00 200,90 602,70 0,77 0,128

20 Preparazione pannelli propedeutica alla posa in opera del mosaico, per rendere la
035257 superficie dei pannelli adatta all' adesione della nuova malta di allettamento; da

valutare al m²
SOMMANO mq 3,00 36,45 109,35 0,14 0,128

21 Posizionamento e montaggio del manufatto, comprendente la stesura della malta
035259d di allettamento o dell'adesivo per l'incollaggio delle sezioni, le cuciture,

l'eventuale rimozione della controforma e la rimozione della velatura; da valutare
al m²: in sito, mosaici pavimentali: sezioni livellate

SOMMANO mq 3,00 92,69 278,07 0,36 0,128

22 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco
045023b con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al m² sui m² effettivamente

interessati dal ... elativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di
cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica

SOMMANO mq 75,00 21,15 1´586,25 2,03 0,128

23 Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione -
045031a polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante, da valutare al

m², inclusi gli ... la, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del
fenomeno: tra il 50% ed il 100% in un m², da valutare al m²

SOMMANO mq 75,00 261,43 19´607,25 25,10 0,128

24 Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, inclusi gli oneri relativi alla
045032a preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi

del pr ... , affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno: tra
il 50% ed il 100% in un m², da valutare al m²

SOMMANO mq 15,00 309,42 4´641,30 5,94 0,128

25 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni
045043a di adesivi riempitivi e puntellatura provvisoria, inclusi gli oneri relativi alla

velinatura di par ... uro: con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica
premiscelata per affreschi o resina acrilica in emulsione

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia

A   R I P O R T A R E 115´592,61 149,36
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R I P O R T O 115´592,61 149,36

SOMMANO cad 30,00 242,71 7´281,30 9,32 0,128

26 Disinfezione mediante applicazione di biocida e rimozione meccanica di
045051a microorganismi autotrofi o eterotrofi, da valutare al m² sui m² di effettiva

diffusione del fenomeno, inclusi ... nti su graffiti e affreschi, nei casi di: patine,
pellicole, mediante un ciclo di applicazione a pennello o con siringhe

SOMMANO mq 75,00 128,42 9´631,50 12,33 0,128

27 Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrammessi al
045062b dipinto, da valutare al m² sui m² effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli

oneri rel ... imerizzate, mediante un ciclo di applicazione con carte assorbenti e
tampone di miscele solventi: su affreschi e tempere

SOMMANO mq 25,00 525,03 13´125,75 16,80 0,128

28 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente
045070b adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione con

risciacquo con acqua dist ... utare al m² sui m² effettivamente interessati al
fenomeno, con: compresse di polpa di cellulosa, su affreschi e graffiti

SOMMANO mq 25,00 85,66 2´141,50 2,74 0,128

29 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per
045071c composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie del dipinto su graffiti,

affreschi, te ... al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in: malta o materiali
scarsamente coerenti: lacune comprese tra 5 e 20 dm²

SOMMANO dmq 100,00 3,51 351,00 0,45 0,128

30 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per
045071f composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie del dipinto su graffiti,

affreschi, te ... malta o materiali scarsamente coerenti: lacune di piccole
dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un m²

SOMMANO mq 30,00 34,02 1´020,60 1,31 0,128

31 Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i
045075 saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria,

l'applicazione d ... naco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei
casi di stuccature di: fessurazioni, fratturazioni, bordi

SOMMANO dm 200,00 6,26 1´252,00 1,60 0,128

32 Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i
045077a saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria,

l'applicazione d ...  cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: piccole
dimensioni che interessano la superficie: entro il 15% di un m²

SOMMANO mq 50,00 67,26 3´363,00 4,30 0,128

33 Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o
045084 abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera;

da valutare al m² per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 10% del
totale, su graffiti, affreschi e tempere

SOMMANO mq 75,00 162,17 12´162,75 15,57 0,128

34 Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su graffiti,
045086d affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune: di piccole dimensioni che

interessano la superficie entro il 15% di un m²
SOMMANO mq 25,00 163,29 4´082,25 5,23 0,128

35 Revisione vecchi interventi di reintegrazione da eseguirsi con acquarelli, gessetti,
045089b tempere, etc.: su affreschi e tempere

SOMMANO mq 20,00 355,11 7´102,20 9,09 0,128

36 Assistenza e coordinamento del restauratore al montaggio e smontaggio di
055006 ponteggi, passerelle, coperture, etc., stimata su base oraria del restauratore

SOMMANO ore 32,00 28,66 917,12 1,17 0,128

37 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, guano, polvere, etc.)
055010a a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al m² sui m²

effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione
delle superfici circostanti: interno

SOMMANO mq 236,00 8,20 1´935,20 2,48 0,128

38 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, guano, polvere, etc.)
055010b a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al m² sui m²

effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione
delle superfici circostanti: esterno

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia

A   R I P O R T A R E 179´958,78 231,75
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R I P O R T O 179´958,78 231,75

SOMMANO mq 143,00 14,55 2´080,65 2,66 0,128

39 Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti di intonaco
055013b in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di

consolidamento. Incl ... e superfici complessivamente inferiori. Con: velatino di
garza, tela patta, colla animale o resina acrilica in soluzione

SOMMANO mq 20,00 242,76 4´855,20 6,21 0,128

40 Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione
055016c applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla

preparazione del prodot ... ne o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una
diffusione del fenomeno entro il 30% in un m², da valutare al m²

SOMMANO mq 379,00 27,87 10´562,73 13,52 0,128

41 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni
055022b di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla

stuccatura d ... icie entro il 20%, da valutare al m², con: malta idraulica
premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.

SOMMANO mq 186,50 156,51 29´189,11 37,36 0,128

42 Disinfezione di intonaci mediante applicazione di biocida e rimozione meccanica
055032 di microorganismi autotrofi o eterotrofi, da valutare al m² sui m² di effettiva

diffusione del fenom ... alla protezione delle superfici circostanti, nei casi di:
patine e pellicole, con applicazione a pennello o con siringhe

SOMMANO mq 171,00 97,76 16´716,96 21,39 0,128

43 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per
055036a composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco; per

stuccature profonde ...  bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali
relativamente coerenti: lacune lineari di altezza massima di 0,4 dm

SOMMANO dm 1´000,00 3,68 3´680,00 4,71 0,128

44 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per
055036d composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco; per

stuccature profonde ... amento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in:
malta o materiali relativamente coerenti: lacune entro 5 dm²

SOMMANO dmq 500,00 3,51 1´755,00 2,25 0,128

45 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per
055036f composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco; per

stuccature profonde ... re in: malta o materiali relativamente coerenti: lacune di
piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15%

SOMMANO mq 200,00 23,42 4´684,00 6,00 0,128

46 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi
055041b mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali

inorganici, carbonato o b ... lesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi compatti e
molto aderenti alle superfici mediante più cicli di applicazione

SOMMANO mq 98,50 225,27 22´189,10 28,40 0,128

47 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente
055042a adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione:

un'applicazione
SOMMANO mq 125,00 40,78 5´097,50 6,52 0,128

48 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044a della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più

strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di
stuccatura di: bordi

SOMMANO dm 1´800,00 3,68 6´624,00 8,48 0,128

49 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044b della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più

strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di
stuccatura di: lacune comprese tra 20 dm² e 1 m²

SOMMANO dmq 80,00 3,97 317,60 0,41 0,128

50 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044c della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più

strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di
stuccatura di: lacune comprese tra 5 e 20 dm²

SOMMANO dmq 200,00 5,41 1´082,00 1,38 0,128

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia

A   R I P O R T A R E 288´792,63 371,04
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R I P O R T O 288´792,63 371,04

51 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044d della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più

strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di
stuccatura di: lacune entro 5 dm²

SOMMANO dmq 400,00 7,24 2´896,00 3,71 0,128

52 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044e della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più

strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di
stuccatura di: lacune oltre un m²

SOMMANO mq 16,00 79,07 1´265,12 1,62 0,128

53 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse e aspiratori;
075021a operazione eseguibile su gessi monocromi, policromi o dorati, da valutare al m²

su tutta la superficie del manufatto; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti: gessi bianchi

SOMMANO mq 8,00 51,57 412,56 0,53 0,128

54 Ristabilimento della coesione del gesso mediante impregnazione con resina
075022a acrilica in soluzione. Propedeutico alle operazioni di pulitura, operazione

eseguibile su gessi bianchi o  ... per mezzo di pennelli e siringhe, con due
applicazioni al m², sui m² diffusamente interessati dal fenomeno: gesso bianco

SOMMANO mq 8,00 75,48 603,84 0,77 0,128

55 Rifinitura per la rimozione dei residui di depositi superficiali coerenti e aderenti;
075044a operazione, da potersi svolgere dopo qualsiasi tipo di pulitura, da valutare al m²

sui m² interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta dello
strumento: con mezzi meccanici manuali

SOMMANO mq 8,00 48,70 389,60 0,50 0,128

56 Riadesione di fessurazioni e fratturazioni mediante iniezioni di resina acrilica in
075078a emulsione; operazione, eseguibile su gessi bianchi o policromi, da valutare al m;

inclusi gli on ...  della fessura o frattura, alla sigillatura delle parti, alla successiva
rimozione dell'adesivo in eccesso: gesso bianco

SOMMANO m 12,00 38,04 456,48 0,58 0,128

57 Microstuccatura di microfessurazione, microfratturazione e scagliatura con
075083a polifilla; operazione, eseguibile su gessi bianchi o policromi, da valutare al m²

interessato dal fenomen ... ali eccessi dalle superfici circostanti: diffuse, su un m²
interessato dal fenomeno, entro il 70% di un m²: gesso bianco

SOMMANO mq 8,00 87,57 700,56 0,90 0,128

58 Preconsolidamento localizzato di reperti che presentano una superficie
125005 particolarmente deteriorata e/o fragile (es. decorazione a freddo). Inclusi gli oneri

relativi alla preparazione della soluzione
SOMMANO dmq 20,00 5,25 105,00 0,13 0,128

59 Consolidamento mediante silicato di etile dei frammenti ceramici e/o reperti
125039b integri, comprensivo degli oneri relativi alla preparazione della soluzione ed alla

rimozione di eventuali eccessi: mediante applicazione a pennello o percolazione
per manufatti di grandi dimensioni

SOMMANO dmq 32,00 29,59 946,88 1,21 0,128

60 Integrazione delle lacune di un manufatto, per motivi estetici e/o statici, quando la
125069 dimensione e la morfologia delle mancanze sia compatibile con un intervento

reintegrativo. Inc ... ntrambi i lati della integrazione, dimensione della lacuna e
dimensione del manufatto. stuccatura dei giunti di frattura

SOMMANO dm 50,00 5,25 262,50 0,34 0,128

61 Lavorazione delle integrazioni eseguite in precedenti interventi di restauro quando
125074a per l'estensione delle stesse, o per non compromettere la statica dell'oggetto, non si

ritenga o ... i lato: integrazioni con dimensioni fino a 1 dm², con realizzazione di
un leggero sottolivello e rifinitura superficiale

SOMMANO dmq 10,00 19,73 197,30 0,25 0,128

62 Drenaggio con scheggioni di cava collocati dietro muri di sostegno, pareti contro
A65125b terra, ecc., compresa la cernita del materiale ed il compattamento fino alla densità

prescritta: c ... azione parziale del pietrame a mano in caso di deboli pressioni
degli elementi superiori: con scapoli di pietrame locale

SOMMANO mc 3,06 60,21 184,24 0,22 0,122

63 Smontaggio puntellature esistenti: per la rimozione degli elementi in legno e
AP 01 metallo, costituenti le puntellature delle strutture di copertura, con particolare

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
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attenzione agli app ...
SOMMANO mq 64,00 23,85 1´526,40 3,02 0,198

64 Formazione di copertura provvisoria a protezione delle lavorazioni sulle
AP 02 coperture: approntamento e nolo di una copertura provvisoria da collocare al di

sopra delle coperture che d ...
SOMMANO mq 459,00 40,91 18´777,69 28,54 0,152

65 Protezione temporanea di apparati decorativi pavimentali mediante fornitura e
AP 03 posa in

opera di: strato di geotessile densità gr. 300/mq, pannelli in polistirene espanso
s=30 mm
e ... ni
onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno e lo
smontaggio a fine lavorazione.

SOMMANO mq 328,50 23,47 7´709,90 9,41 0,122

66 Protezione temporanea di apparati decorativi parietali: protezione temporanea di
AP 04 affreschi e decorazioni parietali con stesa di strato di geotessile densità gr. 200/mq

non a contat ... 00. Compresi tagli, sfridi e rimozione protezioni a fine lavori ed
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 319,00 16,37 5´222,03 6,53 0,125

67 Rimozione di lastre in policarbonato, compreso il calo in basso e avvicinamento al
AP 05 luogo di deposito provvisorio.

SOMMANO mq 62,00 14,58 903,96 1,59 0,176

68 Adattamento fori per accogliere nuove travi il tutto realizzato in muratura simile
AP 06 all'originale e impastata con grassello di calce, sabbia vulcanica e microfibre di

polipropilene.
SOMMANO cadauno 100,00 10,53 1´053,00 1,28 0,122

69 Opera di scuci-cuci per creazione di tasca nella muratura moderna per accogliere
AP 07 nuove travi, compreso riempimento con malta antiritiro fibrorinforzata. Le

integrazioni murarie dev ... alizzate in modo del tutto simile all'originale, con
grassello di calce, sabbia vulcanica e microfibre di polipropilene.

SOMMANO cadauno 5,00 74,64 373,20 0,53 0,142

70 Fornitura e posa in opera di copertina di piombo alle due teste di ciascuna trave di
AP 08 castagno, di spess. min. 1,5 mm (18 kg/mq) per la protezione delle teste. Le

copertine vanno po ... l trasporto a piè d'opera,  il taglio, la lavorazione, la
saldatura e la messa in opera delle cuffie di piombo.

SOMMANO mq 22,90 174,03 3´985,29 4,18 0,105

71 Fornitura e posa in opera di cunei in legno di castagno rivestiti in lamina di
AP 09 piombo, per la formazione dei sostegni alle teste delle travi inserite negli alloggi.

Si considera ogni cuneo delle dimensioni (dati medi): cm 0,20 x 0,30 x 0,50 = mc
0,03.

SOMMANO cadauno 98,00 73,71 7´223,58 8,23 0,114

72 Manto di copertura in coppi ed embrici alla romana: gli elementi forniti identici a
AP 10 quelli esistenti, saranno posti in opera in corrispondenza dei travetti di legno o su

regoli in  ... o fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 352,50 137,93 48´620,33 62,23 0,128

73 Fornitura e posa in opera di fascia di guaina di separazione tra tegole e muratura,
AP 11 per evitare lesioni del manto di copertura dovute a micromovimenti, in

corrispondenza della porz ... Si considera compreso il trasporto, il carico in alto e
quant'altro necessario a portare l'opera finita.

SOMMANO m 30,00 12,63 378,90 0,46 0,122

74 Imbuto in rame fornito e posato in opera compreso di accesori di fissaggio e ogni
AP 12 altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO cadauno 6,00 27,62 165,72 0,24 0,145

75 Fornitura e posa in opera di barre filettate in acciaio inserite nelle teste delle travi
AP 13 per ancoraggio dei puntoni, costituenti l'orditura di coperture inclinate, alla

muratura. Le barre saranno in acciaio B450 C, del diametro di mm 16.
SOMMANO m 19,00 22,69 431,11 0,48 0,111

76 Manutenzione di elementi lignei (architravi, soglie, ecc.) consistente in
AP 14 sverniciatura, carteggiatura, pulizia, stesura a pennello di prodotto consolidante,

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
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antitarlo, impregnante, e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m 249,50 51,48 12´844,26 22,09 0,172

77 Fornitura e posa in opera di manufatto in cemento fibrato levigato con carica al
AP 15 quarzo, effetto finta pietra, destinato a capitello per colonne esistenti. Ogni onere

compreso.
SOMMANO mq 3,00 81,54 244,62 0,26 0,105

78 Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo
AP 16 allettati con malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o

similare a scelta della D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20
SOMMANO m 21,00 82,44 1´731,24 2,29 0,132

79 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano effettuato in presenza di strutture
AP 18 archeologiche con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in

apposite cassette ... one a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m.

SOMMANO m3 5,97 98,60 588,64 0,75 0,127

80 Integrazione nei casi di lacune in pavimenti in cocciopesto, eseguibile su tutti i
AP 19 tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte

idonee per co ... ulica naturale NHL fibrorinforzata e inerti pozzolanici
(granulometrie da campionare), secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO m2 57,80 154,90 8´953,22 11,10 0,124

81 Integrazione a livello delle lacune, da eseguire con la metodologia ritenuta più
AP sup04 opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni;

inclusi gli on ... cromatiche simili alla superficie originale circostante: con
cocciopesto, su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%

SOMMANO m2 35,00 69,76 2´441,60 3,05 0,125

82 Posizionamento di nuove protezioni per i pavimenti esposti all'azione degli agenti
AP sup05 atmosferici

SOMMANO m2 80,00 19,04 1´523,20 1,51 0,099

83 Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla
AP sup06 pellicola pittorica mediante apparecchiature di precisione tipo turbodent, inclusi

gli oneri di movi ... peratore ed assistenza del restauratore, su affreschi:
valutazione a giornata di lavoro incluso il nolo del macchinario.

SOMMANO giorni 5,00 534,37 2´671,85 3,34 0,125

84 Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla
AP sup07 pellicola pittorica mediante apparecchiature di precisione tipo turbodent, inclusi

gli oneri di movimentazione dell'apparecchio, operatore ed assistenza del
restauratore, su intonaci.

SOMMANO giorni 4,00 534,37 2´137,48 2,67 0,125

85 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano,
AP sup08 etc.) con acqua additivata con bassa concentrazione di tensioattivi, pennelli di

martora, spugne,  ... ente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti: terriccio e guano

SOMMANO m2 20,00 61,20 1´224,00 1,53 0,125

86 Consolidamento di piccoli distacchi e risarcimento di fessurazioni tramite
AP sup09 iniezioni di malta cementizia micronizzata

SOMMANO m2 20,00 69,43 1´388,60 1,74 0,125

87 Rimozione meccanica di vecchie stuccature e resine sintetiche ritenute inidonee
AP sup10 per la corretta conservazione dei manufatti; per un'incidenza del 15% su un mq

SOMMANO m2 20,00 68,92 1´378,40 1,86 0,135

88 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse e aspiratori;
AP sup13 operazione, da valutare al m² su tutta la superficie del manufatto; inclusi gli oneri

relativi alla protezione delle superfici circostanti: manufatti cementizi
SOMMANO mq 20,00 51,57 1´031,40 1,29 0,125

89 Velatura del sottofondo con  uno strato di tela forte mediante colla animale, su
AP sup15 tutti i tipi di materiale, per consentire l'asportazione; da valutare al m², esclusi gli

oneri riguardanti la rimozione della velatura stessa: mosaici pavimentali: su
arenarie e calcari teneri

SOMMANO mq 3,00 48,06 144,18 0,14 0,099

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
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90 Asportazione dello strato di sottofondo  a massetto comprendente il taglio sezioni,
AP sup16 la relativa mappatura  e l'estrazione; da valutare al m², inclusi gli oneri relativi

alla protez ... stanti la zona di intervento: mosaici pavimentali: sottofondo con
spessore fino a 8 cm in cattivo stato di conservazione

SOMMANO mq 3,00 265,19 795,57 1,15 0,145

91 Lavaggio preliminare con acqua corrente e spugne, spazzolini e/o pennelli,
AP sup19 effettuato sui reperti ceramici resistenti all'acqua, preliminarmente alle operazioni

di pulitura meccanica: lavaggio di oggetto ceramico integro
SOMMANO dmq 32,00 17,06 545,92 0,14 0,025

92 Intervento per contrastare biodeteriogeni (alghe, funghi e licheni); ciò mediante
AP sup20 applicazione di sostanze biocide con polpa di cellulosa, comprensiva delle

operazioni di risciacquo: biocida a largo spettro
SOMMANO dmq 32,00 21,98 703,36 0,77 0,110

93 Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture
B35009a lignee applicato mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con

scortecciatore o cartavetr ... o ed ogni altro onere e magistero per realizzare
l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo funghicida

SOMMANO mq 259,48 19,36 5´023,53 8,79 0,175

94 Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicata mediante due passate su
B35011 legname in vista

SOMMANO mq 210,20 13,67 2´873,43 5,03 0,175

95 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di
E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e pilonatura  ... riali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 1,13 11,48 12,97 0,01 0,087

96 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o
E.01.040.030 pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm.
.b Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

SOMMANO mc 0,75 52,94 39,71 0,05 0,132

97 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ...  e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate

Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 6,80 123,79 841,77 1,57 0,186

98 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 13,60 23,04 313,34 0,41 0,130

99 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 884,00 1,38 1´219,92 0,00

100 Grossa orditura di tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, come disposto
E.11.010.010 dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione
.b pressoché uni ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per

strutture semplici (arcarecci, travetti, diagonali, ecc.)
SOMMANO mc 3,81 921,40 3´510,53 4,39 0,125

101 Piccola orditura di tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, nelle misure
E.11.010.040 commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro,
.a incollaggio  ...  a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Morali
SOMMANO mc 11,53 869,97 10´030,75 12,44 0,124

102 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm
E.11.070.020 o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza;
.g compresi oneri  ...  di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro 100 mm
SOMMANO m 81,90 44,02 3´605,24 4,11 0,114

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
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103 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e
E.11.070.030 sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le
.d chiodature, le salda ... no di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, spessore 5/10
SOMMANO m 53,00 6,56 347,68 0,53 0,152

104 Profilati in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo,
E.19.010.020 assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco,
.a taglio a misur ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a

parte Profilati in acciaio per travature reticolari
SOMMANO kg 7´553,84 5,29 39´959,81 226,58 0,567

105 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a
E.19.030.010 caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

SOMMANO kg 38,16 6,36 242,70 1,15 0,472

106 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
E.19.040.030 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
.b 450 °C, previo decapp ... n prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO

1461: immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza
SOMMANO kg 7´553,84 3,48 26´287,36 151,15 0,575

107 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi
E.20.010.095 dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con
.e fermavetro f ... zio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 19/21 mm
SOMMANO mq 10,00 241,44 2´414,40 2,99 0,124

108 Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da
E.20.050.030 monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile,
.a protezione t ... tro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di

guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm
SOMMANO mq 75,00 50,41 3´780,75 4,50 0,119

109 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici
L.06.010.010 antideflagranti a prova di esplosione con manicotti Diametro convenzionale 1'',
.c spessore 2,9 mm

SOMMANO m 350,00 12,04 4´214,00 20,99 0,498

110 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici
L.06.010.010 antideflagranti a prova di esplosione con manicotti Diametro convenzionale 1"1/
.d 4, spessore 2,9 mm

SOMMANO m 15,00 14,30 214,50 1,05 0,490

111 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
P.02.010.020. fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e
a magistero  ... etta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita

Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m
SOMMANO mq 26,91 138,26 3´720,58 4,58 0,123

112 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole,
P.02.010.030. fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e
a magistero per  ... etta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita

Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m
SOMMANO mq 4,80 187,63 900,62 1,11 0,123

113 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole,
P.02.010.040. gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per
a dare il ... etta regola d'arte, valutata al metro lineare di elemento puntellato Senza

recupero del materiale per altezze fino a 4 m
SOMMANO m 5,68 97,79 555,45 0,68 0,123

114 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti
P.03.010.035. agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
a l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per

metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 588,20 23,42 13´775,64 17,63 0,128

115 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti
P.03.010.035. agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
b l'impiego di tubi e giunti e ... ito a perfetta regola d'arte, valutato per metro

quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
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SOMMANO mq/30gg 552,50 1,85 1´022,13 0,00

116 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
R.02.010.070 creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o
.a tufo Profondità di taglio fino a 100 mm

SOMMANO m 30,00 14,23 426,90 0,60 0,141

117 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
R.02.010.080 creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in
.d conglomerato cementizio Profondità di taglio da 200 a 300 mm

SOMMANO m 1,20 117,34 140,81 0,18 0,128

118 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
.d SOMMANO mc 5,57 279,81 1´558,54 1,95 0,125

119 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
R.02.035.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi
.b sviluppo, in oper ... tilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
SOMMANO kg 2´859,74 2,37 6´777,58 0,00

120 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito
R.02.040.030 con qualunque mezzo Calcestruzzo armato
.c SOMMANO mc 0,18 628,90 113,20 0,14 0,124

121 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
R.02.065.030 movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino
.a a 1 m³, o m ...  e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
SOMMANO mc 56,86 59,03 3´356,45 3,99 0,119

122 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
R.02.065.070 l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
.b SOMMANO mc 20,00 84,13 1´682,60 2,00 0,119

123 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la
R.02.070.030 smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e
.a l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Smontaggio della grossa

armatura in legno di solaio
SOMMANO mc 4,77 50,43 240,55 0,29 0,119

124 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici,
R.02.090.010 coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compresi
.a smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto
SOMMANO mq 160,00 12,62 2´019,20 3,19 0,158

125 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del
R.02.090.030 materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.c provvisorio. Tegole e coppi in laterizio

SOMMANO mq 184,00 8,19 1´506,96 1,84 0,122

126 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la
R.02.090.060 rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

SOMMANO m 41,60 5,05 210,08 0,42 0,198

127 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
R.05.010.010 rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regola d'arte In muratura di tufo

SOMMANO cm 2´650,00 0,79 2´093,50 0,00

128 Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete 5x8 cm,
R.05.070.070 posti a 60 cm fra gli assi, dai correntini di abete da 3,5x3,5 cm. E' compresa la
.b fornitura del legno ... rato con parziale recupero del materiale riutilizzabile

Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole alla romana
SOMMANO mq 230,50 24,89 5´737,15 6,94 0,121

129 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
U.02.040.022 condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
.d guarnizione elastomerica ... zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del

rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 4 kN/mq DE 200 mm

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
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R I P O R T O 584´701,69 1´055,48

SOMMANO m 7,50 14,83 111,23 0,15 0,135

130 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
.e senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la

sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 3,00 60,62 181,86 0,24 0,132

131 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.040 cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 60x60
.h cm

SOMMANO cad 3,00 18,07 54,21 0,06 0,111

Parziale LAVORI A MISURA euro 585´048,99 1´055,93 0,180
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R I P O R T O 585´048,99 1´055,93

LAVORI A CORPO

132 Trattamento insetticida contro gli insetti Imenotteri (vespe), con prodotto specifico
AP 17 a base di permetrina e tetrametrina sinergizzati, efficaci a contatto e da impiegare

mediante nebulizzazione con pompe manuali. Compreso la rimozione dei nidi.
SOMMANO a corpo 1,00 234,63 234,63 0,29 0,125

133 Redazione e stampa della documentazione post-operam degli interventi di
AP 20 categoria OG2, mediante la compilazione di schede riassuntive degli interventi

(da redigere dietro indicazio ... post-operam. E' compreso l'aggiornamento degli
elaborati grafici di progetto di cat. OG2 (architettonici e strutturali).

SOMMANO corpo 1,00 11´864,18 11´864,18 0,00

134 Documentazione, catalogazione e smontaggio delle porzioni di controsoffitto a
AP sup01 incannucciato, trasporto in luogo idoneo per l'esecuzione degli interventi

conservativi e la messa a deposito temporanea.
SOMMANO a corpo 1,00 576,21 576,21 0,72 0,125

135 Trattamenti conservativi, inserimento di nuovi supporti e ricollocazione delle
AP sup02 porzioni di controsoffitto a incannucciato

SOMMANO a corpo 1,00 937,64 937,64 0,00

136 Opere preliminari: documentazione, catalogazione e trasporto di reperti mobili in
AP sup03 luogo idoneo per il loro deposito, asportazione degli strati di lapillo e dei teloni

protettivi da ... oni di conservazione tramite l'eliminazione delle piante superiori,
la rimozione e l'aspirazione di polveri e terriccio.

SOMMANO a corpo 1,00 822,78 822,78 0,93 0,113

137 Redazione e stampa della Relazione Tecnica finale, delle mappature di cantiere e
AP sup11 del piano di manutenzione

SOMMANO a corpo 1,00 2´599,83 2´599,83 0,00

138 Documentazione fotografica in corso d'opera, selezione e catalogazione delle foto
AP sup12 in cartelle, elaborazione delle immagini, stampa dell'allegato fotografico alla

relazione finale e consegna di tutta la documentazione su supporto digitale.
SOMMANO a corpo 1,00 1´610,40 1´610,40 0,00

139 Realizzazione di supporti di sostegno per manufatti e statuaria per migliorare le
AP sup14 caratteristiche statiche e la fruizione espositiva. Inclusi gli oneri relativi

all'annotazione dei ... ecnici nel corso dell'intervento e l'eventuale mappatura:
collocazione delle opere restaurate nella loro sede definitiva

SOMMANO a corpo 1,00 199,95 199,95 0,23 0,113

140 Campionamento: esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di
AP sup17 laboratorio deve essere eseguito secondo le Racc. NorMaL 3/80 da tecnici

specializzati. Devono esser ... o ed eventuale ubicazione su rilievo fornito dal
Committente. Escluso l'ausilio di trabattelli o bracci elevatori mobili

SOMMANO a corpo 1,00 176,97 176,97 0,09 0,050

141 Rilievo materico, rilevo del degrado e rilevo del quadro fessurativo: esecuzione di
AP sup18 mappatura dei materiali e degli stati di alterazione (secondo lessico UNI

11182:2006) con eventu ... colori (su rilievi già forniti) con eventuale
misurazione delle differenti tipologie di materiale ed alterazioni mappati

SOMMANO a corpo 1,00 2´582,37 2´582,37 0,00

142 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
P.01.010.030. dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza,
a con irrigidimenti ne ... per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio

non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
SOMMANO mq 30,00 22,19 665,70 0,90 0,135

143 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità
P.01.010.060. di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
a ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m 1,00
SOMMANO mq 35,00 15,11 528,85 0,70 0,132

144 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità
P.01.010.060. di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
b ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 1,50 m
SOMMANO mq 75,00 16,46 1´234,50 1,51 0,122

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
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R I P O R T O 609´083,00 1´061,30

145 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro,
P.03.010.070. elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
a manufatti diversi, forn ...  lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri

quadrati di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO m² 66,00 8,06 531,96 0,66 0,124

146 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro,
P.03.010.070. elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
b manufatti diversi, forn ... voro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri

quadrati di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
SOMMANO m²/30gg 1´122,00 0,99 1´110,78 22,55 2,030

147 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
S.01.030.010. valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
k carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6

kg, classe 34A 233BC
SOMMANO cad 3,00 53,46 160,38 0,21 0,131

148 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015. infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
b tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
270 cm

SOMMANO cad/30gg 34,00 265,43 9´024,62 11,19 0,124

149 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti
S.02.020.030. in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso
a avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo

per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 2,00 95,48 190,96 0,24 0,126

150 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti
S.02.020.040. in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso
a avente siste ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta

in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 34,00 61,37 2´086,58 2,71 0,130

151 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.02.020.090. infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
b tamponatura. Pareti in panne ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e

nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
SOMMANO cad 2,00 406,25 812,50 1,02 0,126

152 Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di
S.03.020.010. pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti
b SOMMANO cad/30gg 1,00 6,27 6,27 0,00

153 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE
S.04.010.010. e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
c rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m

SOMMANO cad 5,00 7,50 37,50 0,00

154 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
S.04.010.020. CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
b rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità

10 m
SOMMANO cad 5,00 7,41 37,05 0,05 0,133

155 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
S.04.010.030. CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
f rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

SOMMANO cad 5,00 13,31 66,55 0,10 0,150

156 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in
S.AP01 lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali

pericolosi, ecc. Caratt ... tiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.

SOMMANO cad 2,00 168,80 337,60 0,42 0,125

157 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in
S.AP02 lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali

pericolosi, ecc. Caratt ... re anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
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R I P O R T O 623´485,75 1´100,45

lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.
SOMMANO cad/30gg 34,00 97,19 3´304,46 4,13 0,125

158 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da
S.AP03 corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con

almeno due disper ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura
in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.

SOMMANO a corpo 2,00 790,23 1´580,46 7,11 0,450

159 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
S.AP04 della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.

con verifica c ... ato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato  per la
riunione: Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

SOMMANO ora 2,00 57,00 114,00 0,00

160 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
S.AP05 della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.

con verifica c ... ere idoneamente attrezzato  per la riunione: Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

SOMMANO ora 9,00 50,00 450,00 0,00

161 Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa,
S.AP06 bagno, ecc.) Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene

dei locali, la ...  lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO settimana 6,00 72,00 432,00 0,54 0,125

162 Impianto elettrico da cantiere da 25kW, quadro gen. ASC a 3 prese 32A/380V,
S.AP07 una presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore magnetotermico

differenziale, alimentazione con cavo ... erruttore generale in prossimità del punto
di consegna. Montaggio smontaggio e nolo per la durata dei lavori. CLASSE 2a.

SOMMANO a corpo 2,00 600,00 1´200,00 5,82 0,485

Parziale LAVORI A CORPO euro 45´517,68 62,12 0,136

T O T A L E   euro 630´566,67 1´118,05 0,177
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE CATEGORIA OG2 284´133,77 655,45 0,231
  002 OPERE CATEGORIA OS2-A 322´520,18 402,74 0,125
  003 OPERE PER LA SICUREZZA 23´912,72 59,86 0,250

Totale SUPER CATEGORIE euro 630´566,67 1´118,05 0,177
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 INTERVENTI PRELIMINARI 234,63 0,29 0,124
  002 OPERE PROVVISIONALI 51´684,04 68,48 0,132
  003 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 15´424,18 13,22 0,086
  004 MOVIMENTAZIONI  E TRASPORTI 5´039,05 5,99 0,119
  005 FORMAZIONE COPERTURE 96´103,25 120,66 0,126
  006 OPERE METALLICHE 66´489,87 378,88 0,570
  007 OPERE IN C.A. 2´375,03 1,98 0,083
  008 MURATURE 1´426,20 1,81 0,127
  009 MASSETTI 8´953,22 11,10 0,124
  010 OPERE DA LATTONIERE 4´118,64 4,88 0,118
  011 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO 14´820,12 24,64 0,166
  012 OPERE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE 1´094,17 1,38 0,126
  013 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 4´507,19 22,14 0,491
  014 INTERVENTI PRELIMINARI CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 4´430,30 2,22 0,050
  015 CONTROSOFFITTO A INCANNUCCIATO 1´513,85 0,72 0,048
  016 BATTUTI IN COCCIOPESTO E PREPARAZIONI 57´402,40 73,20 0,128
  017 PARAMENTI MURARI A FACCIA VISTA 32´250,70 42,41 0,132
  018 DIPINTI MURALI 90´020,50 115,15 0,128
  019 INTONACI 114´330,37 146,27 0,128
  020 CALCHI IN GESSO 3´345,12 4,28 0,128
  021 CALCHI IN CEMENTO 12´055,80 15,42 0,128
  022 MANUFATTI CERAMICI 2´960,91 3,07 0,104
  023 DOCUMENTAZIONE POST OPERAM 16´074,41 0,00 0,000
  024 OPERE PER LA SICUREZZA 22´916,72 59,32 0,259
  025 COORDINAMENTO E FORMAZIONE 996,00 0,54 0,054
  026 LISTE IN ECONOMIA 0,00 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 630´566,67 1´118,05 0,177
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 585´048,99 1´055,93 0,180

M:001 OPERE CATEGORIA OG2 euro 272´034,96 655,16 0,241

M:001.002      OPERE PROVVISIONALI euro 51´684,04 68,48 0,132
M:001.003      DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI euro 15´424,18 13,22 0,086
M:001.004      MOVIMENTAZIONI  E TRASPORTI euro 5´039,05 5,99 0,119
M:001.005      FORMAZIONE COPERTURE euro 96´103,25 120,66 0,126
M:001.006      OPERE METALLICHE euro 66´489,87 378,88 0,570
M:001.007      OPERE IN C.A. euro 2´375,03 1,98 0,083
M:001.008      MURATURE euro 1´426,20 1,81 0,127
M:001.009      MASSETTI euro 8´953,22 11,10 0,124
M:001.010      OPERE DA LATTONIERE euro 4´118,64 4,88 0,118
M:001.011      OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO euro 14´820,12 24,64 0,166
M:001.012      OPERE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE euro 1´094,17 1,38 0,126
M:001.013      IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE euro 4´507,19 22,14 0,491

M:002 OPERE CATEGORIA OS2-A euro 313´014,03 400,77 0,128

M:002.014      INTERVENTI PRELIMINARI CONOSCITIVI E DOCUMENTALI euro 1´670,96 2,13 0,127
M:002.016      BATTUTI IN COCCIOPESTO E PREPARAZIONI euro 56´579,62 72,27 0,128
M:002.017      PARAMENTI MURARI A FACCIA VISTA euro 32´250,70 42,41 0,132
M:002.018      DIPINTI MURALI euro 90´020,50 115,15 0,128
M:002.019      INTONACI euro 114´330,37 146,27 0,128
M:002.020      CALCHI IN GESSO euro 3´345,12 4,28 0,128
M:002.021      CALCHI IN CEMENTO euro 12´055,80 15,42 0,128
M:002.022      MANUFATTI CERAMICI euro 2´760,96 2,84 0,103

C LAVORI A CORPO euro 45´517,68 62,12 0,136

C:001 OPERE CATEGORIA OG2 euro 12´098,81 0,29 0,002

C:001.001      INTERVENTI PRELIMINARI euro 234,63 0,29 0,124
C:001.023      DOCUMENTAZIONE POST OPERAM euro 11´864,18 0,00 0,000

C:002 OPERE CATEGORIA OS2-A euro 9´506,15 1,97 0,021

C:002.014      INTERVENTI PRELIMINARI CONOSCITIVI E DOCUMENTALI euro 2´759,34 0,09 0,003
C:002.015      CONTROSOFFITTO A INCANNUCCIATO euro 1´513,85 0,72 0,048
C:002.016      BATTUTI IN COCCIOPESTO E PREPARAZIONI euro 822,78 0,93 0,113
C:002.022      MANUFATTI CERAMICI euro 199,95 0,23 0,115
C:002.023      DOCUMENTAZIONE POST OPERAM euro 4´210,23 0,00 0,000

C:003 OPERE PER LA SICUREZZA euro 23´912,72 59,86 0,250

C:003.024      OPERE PER LA SICUREZZA euro 22´916,72 59,32 0,259
C:003.025      COORDINAMENTO E FORMAZIONE euro 996,00 0,54 0,054

TOTALE  euro 630´566,67 1´118,05 0,177

     Boscoreale, 02/12/2014

Il Tecnico
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