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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Progetto Coperture: manutenzione ordinaria e straordinaria delle
coperture, delle strutture murarie e degli apparati decorativi di “Villa
Regina” presso gli Scavi di Boscoreale (Na) Progetto esecutivo

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia

Boscoreale, 02/12/2014

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di depositi superficiai parzialmente aderenti (quali terriccio, guano
015022a etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi
alacanalizza... ircostanti, per tutti i tipi di pietrasituati siain ambienti interni si
ambienti esterni: per superfici poco lavorate
SOMMANO mq 120,00 17,12 2'054,40 1'438,08| 70,000
2 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano
015022d etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi
dlacanalizza ... rasituati siain ambienti interni siaambienti esterni: decrementc
per superfici maggiori di 10 m2 ( Percentuale 10 %)
S| DETRAGGONO mq -120,00 1,71 -205,20 0,00
3 Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia
015024 fine nel casi di esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni, per
preveniregli ... essivarimozione della malta provvisoria, per unadiffusione del
fenomeno entro il dm?, da valutare a singolo intervento
SOMMANO cad 120,00 7,93 951,60 942,08| 99,000
4 Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli,
015029a siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativ
allarimozione ... o arifiuto: nel casi di disgregazione: per una diffusione del
fenomeno trail 50% eil 100% in un m?, davalutare al m?
SOMMANO mq 40,00 253,91 10156,40 6°093,84| 60,000
5 Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a
015031a seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate siain ambienti
esterni siain ambienti interni, con silicato di etile, medianto applicazionefino a
rifiuto: nei casi di disgregazione
SOMMANO mq 183,00 110,09 20°146,47 4'633,69| 23,000
6 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
015037a applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate siain
ambienti esterni siain ... pericolo di caduta: nel caso di pellicole, apennello, a
spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di tre applicazioni
SOMMANO mq 126,00 114,63 14°443,38 11°121,40| 77,000
7 Microstuccatura con maltanei casi di esfoliazione, microfratturazione,
015077a microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare |'accesso
dell'acqua piovana e/o dell'umi ... stessaedlapulituradi eventuali residui dalle
superfici circostanti: su un m? interessato dal fenomeno entro il 15%
SOMMANO mq 90,00 91,29 8216,10 7°476,65 91,000
8 Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per |'applicazione di
025002 materiali e metodologie diverse, inclusi gli oneri per lacomparazione con i dati
emersi dalle ... icoarchivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli
oneri relativi ale opere provvisionali necessarie
SOMMANO ore 24,00 31,41 753,84 753,84| 100,000
9 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e
025021a aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per
tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario
SOMMANO mq 285,00 10,82 3°083,70 2'220,26| 72,000
10 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e
025021b aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per
tutti i tipi di paramento murario: decremento per superfici maggiori di 10 m?2 (
Percentuale 10 %)
SI DETRAGGONO mq -285,00 1,08 -307,80 0,00
11 Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione siadelle malte che degli
025027a elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato
di etilefinoar ... s del prodotto consolidante: a pennello, per una diffusione del
fenomeno trail 50% il 100% in un m?, davalutare al m?
SOMMANO mq 30,00 188,28 5648,40 4123,33| 73,000
12 Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione siadelle malte che degli
025027e elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato
di etilefinoar ... allarimozione degli eccessi del prodotto consolidante:
decremento per superfici maggiori di 10 m? ( Percentuale 10 % )
SI DETRAGGONO mq -30,00 18,83 -564,90 0,00
A RIPORTARE 64°376,39 38'803,17
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 64°376,39 38'803,17
13 Ristabilimento della coesione / disgregazione delle malte di allettamento di
025029 apparecchiature murarie in pietra o laterizi in conseguenza della creazione di
soluzioni di continuita ... li solubili; inclusi gli oneri relativi all'esecuzione dei
fori ed allaeventuale sigillatura preventiva delle fenditure
SOMMANO mq 30,00 124,58 3737,40 3'662,65 98,000
14 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
025035a applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, da valutare al m? sui
m? effettivamente interes ... pericolo di caduta: nel caso di pellicole, apennello,
spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni
SOMMANO mq 60,00 99,04 5942,40 4397,38| 74,000
15 Trattamento finale mediante applicazione di biocida per prevenire laformazione
025036 di attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire su tutti i tipi di paramento
murario mediante un ciclo di applicazione
SOMMANO mq 285,00 13,78 3'927,30 2°474,20| 63,000
16 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente
025041a adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a complet|
estrazione; daval ... i gli oneri relativi ai saggi per laindividuazione dei material
assorbenti idonei: in sospensione con carte assorbenti
SOMMANO mq 60,00 36,15 2'169,00 1'366,47| 63,000
17 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con
025045b materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanr
perduto laloro funz ... stuccature che interessano la superficie entro il 15%,
prezzo am? da calcolare sull'intero m? di superficie interessata
SOMMANO mq 20,00 256,12 57122,40 4'558,94| 89,000
18 Ripresa della stilaturadei giunti con le seguenti modalita: scarnitura delle vecchi
025055a malte (ove giudicate irrecuperabili) con I'onere della salvaguardia del tratti in cui
siaposs ... tadi grassello €/o calceidraulica: paramento in laterizi o in pietra
calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari
SOMMANO mq 40,00 87,32 3492,80 3'248,30| 93,000
19 Taglio e sagomatura pannelli, da valutare al m2 pannelli in alveolare spessore 25
035256a mm, di formaregolare
SOMMANO mq 3,00 200,90 602,70 150,68| 25,000
20 Preparazione pannelli propedeutica alla posain opera del mosaico, per rendere l¢
035257 superficie dei pannelli adatta all' adesione dellanuova maltadi allettamento; da
valutare a m?
SOMMANO mq 3,00 36,45 109,35 88,57| 81,000
21 Posizionamento e montaggio del manufatto, comprendente la stesura della malta
035259d di allettamento o dell'adesivo per I'incollaggio delle sezioni, le cuciture,
I'eventual e rimozione della controforma e la rimozione della velatura; da val utare
a m2 in sito, mosaici pavimentali: sezioni livellate
SOMMANO mq 3,00 92,69 278,07 264,17| 95,000
22 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secc
045023b con pennellesse e piccoli aspiratori, davalutare al m? sui m? effettivamente
interessati dal ... elativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di
cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica
SOMMANO mq 75,00 21,15 1'586,25 1'380,04| 87,000
23 Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione -
045031a polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante, da valutare al
m2, inclusi gli ... la, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del
fenomeno: trail 50% ed il 100% in un m?, davalutare a m?
SOMMANO mq 75,00 261,43 19'607,25 19°019,03| 97,000
24 Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, inclusi gli oneri relativi alle
045032a preparazione del prodotto, alaverificadel risultati e allarimozione degli eccessi
del pr ..., affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno: ti
il 50% ed il 100% in un m?, davalutare a m?
SOMMANO mq 15,00 309,42 4'641,30 4°455,65| 96,000
25 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni
045043a di adesivi riempitivi e puntellatura provvisoria, inclusi gli oneri relativi alla
velinaturadi par ... uro: con maltaidraulica o malta pozzolanica o maltaidraulici
premiscelata per affreschi o resinaacrilicain emulsione
A RIPORTARE 115'592,61 83869,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 115'592,61 83'869,25
SOMMANO cad 30,00 242,71 7°281,30 6°698,80| 92,000
26 Disinfezione mediante applicazione di biocida e rimozione meccanica di
045051a microorganismi autotrofi o eterotrofi, davalutare al m? sui m2 di effettiva
diffusione del fenomeno, inclusi ... nti su graffiti e affreschi, nel casi di: patine,
pellicole, mediante un ciclo di applicazione a pennello o con siringhe
SOMMANO mq 75,00 128,42 9'631,50 8283,09| 86,000
27 Rimozione di sostanze di varianaturaquali olii, vernici, cere, etc. sovrammessi ¢
045062b dipinto, davalutare a m2 sui m? effettivamente interessati al fenomeno, inclusi g
oneri rel ... imerizzate, mediante un ciclo di applicazione con carte assorbenti e
tampone di miscele solventi: su affreschi e tempere
SOMMANO mq 25,00 525,03 13'125,75 11°813,18| 90,000
28 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente
045070b adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzatain sospensione con
risciacquo con acquadist ... utare a m? sui m? effettivamente interessati al
fenomeno, con: compresse di polpadi cellulosa, su affreschi e graffiti
SOMMANO mq 25,00 85,66 2°141,50 1'713,20| 80,000
29 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che pe
045071c composizione o morfologiarisultino inidonee alla superficie del dipinto su graffi
affreschi, te ... al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in: malta o materiali
scarsamente coerenti: lacune comprese tra 5 e 20 dn?
SOMMANO dmq 100,00 351 351,00 235,17 67,000
30 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che pe
045071f composizione o morfologiarisultino inidonee alla superficie del dipinto su graffi
affreschi, te ... malta o materiali scarsamente coerenti: lacune di piccole
dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un m?2
SOMMANO mq 30,00 34,02 1°020,60 949,16 93,000
31 Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i
045075 saggi per lacomposizione della maltaidonea per colorazione e granulometria,
I'applicazioned ... naco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei
casi di stuccature di: fessurazioni, fratturazioni, bordi
SOMMANO dm 200,00 6,26 17252,00 1'176,88| 94,000
32 Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i
045077a saggi per lacomposizione della maltaidonea per colorazione e granulometria,
I'applicazioned ... cromaticadei bordi, nei casi di stuccature di: piccole
dimensioni che interessano la superficie: entro il 15% di un m?
SOMMANO mq 50,00 67,26 3363,00 3228,48| 96,000
33 Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittoricao
045084 abrasioni superficiali, con il fine di restituire I'unita di |lettura cromatica dell'oper|
davalutare al m? per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 10% del
totale, su graffiti, affreschi e tempere
SOMMANO mq 75,00 162,17 12°162,75 11°797,87| 97,000
34 Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su graffiti,
045086d affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune: di piccole dimensioni che
interessano la superficie entro il 15% di un m?
SOMMANO mq 25,00 163,29 4082,25 3'306,62| 81,000
35 Revisione vecchi interventi di reintegrazione da eseguirsi con acquarelli, gessetti
045089 tempere, etc.: su affreschi e tempere
SOMMANO mq 20,00 355,11 7°102,20 7°102,20| 100,000
36 Assistenza e coordinamento del restauratore al montaggio e smontaggio di
055006 ponteggi, passerelle, coperture, etc., stimata su base oraria del restauratore
SOMMANO ore 32,00 28,66 917,12 917,12| 100,000
37 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, guano, polvere, etc.
055010a asecco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, davalutare al m2 sui m?
effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ala protezione
delle superfici circostanti: interno
SOMMANO mq 236,00 8,20 17935,20 1'393,34| 72,000
38 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, guano, polvere, etc.
055010b a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, davalutare al m2 sui m?
effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione
delle superfici circostanti: esterno
A RIPORTARE 1797958,78 142°484,36
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 179°958,78 142°484,36
SOMMANO mq 143,00 14,55 2'080,65 1'685,33| 81,000
39 Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti di intonac
055013b in pericolo di cadutaal fine di sostenere I'intonaco durante le operazioni di
consolidamento. Incl ... e superfici complessivamente inferiori. Con: velatino di
garza, tela patta, collaanimale o resina acrilicain soluzione
SOMMANO mq 20,00 242,76 4'855,20 4'515,34| 93,000
40 Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione
055016¢ applicazione del prodotto consolidante fino a rifiuto, inclusi gli oneri relativi all;
preparazione del prodot ... ne o microemulsione: nei casi di disgregazione: per ur
diffusione del fenomeno entro il 30% in un m2, davalutare a nm?
SOMMANO mq 379,00 27,87 10'562,73 6°020,76| 57,000
41 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni
055022b di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, ala
stuccaturad ... icie entro il 20%, davalutare al m?, con: maltaidraulica
premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.
SOMMANO mq 186,50 156,51 29189,11 27°145,88| 93,000
42 Disinfezione di intonaci mediante applicazione di biocida e rimozione meccanici
055032 di microorganismi autotrofi o eterotrofi, davalutare al m? sui m2 di effettiva
diffusione del fenom ... ala protezione delle superfici circostanti, nei casi di:
patine e pellicole, con applicazione a pennello o con siringhe
SOMMANO mq 171,00 97,76 16'716,96 13'540,73| 81,000
43 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che pe
055036a composizione o morfologiarisultino inidonee alla superficie dell'intonaco; per
stuccature profonde ... bordi, nel casi di stuccature in: malta o materiali
relativamente coerenti: lacune lineari di altezza massimadi 0,4 dm
SOMMANOdm  1°000,00 3,68 3680,00 2'539,20| 69,000
a4 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che pe
055036d composizione o morfologiarisultino inidonee alla superficie dell'intonaco; per
stuccature profonde ... amento e al fissaggio dei bordi, nel casi di stuccaturein:
malta o materiali relativamente coerenti: lacune entro 5 dnv?
SOMMANO dmqg 500,00 3,51 17755,00 1'175,85| 67,000
45 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che pe
055036f composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco; per
stuccature profonde ... re in: malta o materiali relativamente coerenti: lacune di
piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15%
SOMMANO mq 200,00 23,42 4°684,00 4°215,60| 90,000
46 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi
055041b mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione saturadi sali
inorganici, carbonato o b ... lesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi compatti e
molto aderenti alle superfici mediante piu cicli di applicazione
SOMMANO mq 98,50 225,27 22°189,10 18°416,95| 83,000
47 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente
055042a adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione:
un'applicazione
SOMMANO mq 125,00 40,78 5°097,50 4281,90| 84,000
48 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044a dellamaltaidonea per colorazione e granulometria, I'applicazione di due o piu
strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromaticadei bordi. Nei casi di
stuccaturadi: bordi
SOMMANOdm  1°800,00 3,68 6°624,00 5895,36| 89,000
49 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044b dellamaltaidonea per colorazione e granulometria, |'applicazione di due o piu
strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromaticadei bordi. Nei casi di
stuccatura di: lacune comprese tra 20 dm? e 1 m?
SOMMANO dmq 80,00 3,97 317,60 206,44| 65,000
50 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044c dellamaltaidonea per colorazione e granulometria, |'applicazione di due o piu
strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromaticadei bordi. Nei casi di
stuccatura di: lacune comprese tra 5 e 20 dm?
SOMMANO dmqg 200,00 541 1°082,00 811,50| 75,000
A RIPORTARE 288'792,63 232'935,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 288'792,63 232'935,20
51 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044d dellamaltaidonea per colorazione e granulometria, I'applicazione di due o piu
strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromaticadei bordi. Nei casi di
stuccaturadi: lacune entro 5 dm?
SOMMANO dmqg 400,00 7,24 2/896,00 2'345,76| 81,000
52 Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
055044e dellamaltaidonea per colorazione e granulometria, |'applicazione di due o piu
strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromaticadei bordi. Nei casi di
stuccatura di: lacune oltre un m?
SOMMANO mq 16,00 79,07 1'265,12 1'062,70| 84,000
53 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse e aspirator
075021a operazione eseguibile su gessi monocromi, policromi o dorati, davalutare al m2
su tutta la superficie del manufatto; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti: gessi bianchi
SOMMANO mq 8,00 51,57 412,56 379,56/ 92,000
54 Ristabilimento della coesione del gesso mediante impregnazione con resina
075022a acrilicain soluzione. Propedeutico alle operazioni di pulitura, operazione
eseguibile su gessi bianchi o ... per mezzo di pennelli e siringhe, con due
applicazioni a m?, sui m? diffusamente interessati dal fenomeno: gesso bianco
SOMMANO mq 8,00 75,48 603,84 416,65, 69,000
55 Rifinitura per larimozione dei residui di depositi superficiali coerenti e aderenti;
075044a operazione, da potersi svolgere dopo qualsiasi tipo di pulitura, davalutare al m?
sui m2interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la sceltadel
strumento: con mezzi meccanici manuali
SOMMANO mq 8,00 48,70 389,60 354,54 91,000
56 Riadesione di fessurazioni e fratturazioni mediante iniezioni di resinaacrilicain
075078a emulsione; operazione, eseguibile su gessi bianchi o policromi, davalutarea m;
inclusi gli on ... dellafessurao frattura, alasigillaturadelle parti, alla successivi
rimozione dell'adesivo in eccesso: gesso bianco
SOMMANO m 12,00 38,04 456,48 374,31 82,000
57 Microstuccatura di microfessurazione, microfratturazione e scagliatura con
075083a polifilla; operazione, eseguibile su gessi bianchi o policromi, davalutare a m?
interessato dal fenomen ... @i eccessi dalle superfici circostanti: diffuse, su un my
interessato dal fenomeno, entro il 70% di un m? gesso bianco
SOMMANO mq 8,00 87,57 700,56 665,53| 95,000
58 Preconsolidamento localizzato di reperti che presentano una superficie
125005 particolarmente deteriorata e/o fragile (es. decorazione afreddo). Inclusi gli oner
relativi alla preparazione della soluzione
SOMMANO dmq 20,00 5,25 105,00 105,00| 100,000
59 Consolidamento mediante silicato di etile dei frammenti ceramici e/o reperti
125039 integri, comprensivo degli oneri relativi alla preparazione della soluzione ed ala
rimozione di eventuali eccessi: mediante applicazione a pennello o percolazione
per manufatti di grandi dimensioni
SOMMANO dmq 32,00 29,59 946,88 615,47| 65,000
60 Integrazione delle lacune di un manufatto, per motivi estetici /o statici, quando |
125069 dimensione e lamorfologia delle mancanze sia compatibile con un intervento
reintegrativo. Inc ... ntrambi i lati dellaintegrazione, dimensione dellalacunae
dimensione del manufatto. stuccaturadei giunti di frattura
SOMMANO dm 50,00 5,25 262,50 262,50| 100,000
61 Lavorazione delle integrazioni eseguite in precedenti interventi di restauro quanc
125074a per I'estensione delle stesse, 0 per non compromettere |a statica dell'oggetto, non
ritenga o ... i lato: integrazioni con dimensioni fino a1 dmz, con realizzazione di
un leggero sottolivello erifinitura superficiale
SOMMANO dmq 10,00 19,73 197,30 197,30| 100,000
62 Drenaggio con scheggioni di cava collocati dietro muri di sostegno, pareti contrc
A65125b terra, ecc., compresalacernitadel materiale ed il compattamento fino alladensit
prescritta: ¢ ... azione parziale del pietrame amano in caso di deboli pressioni
degli elementi superiori: con scapoli di pietrame locale
SOMMANO mc 3,06 60,21 184,24 97,65/ 53,000
63 Smontaggio puntellature esistenti: per larimozione degli elementi in legno e
AP 01 metallo, costituenti le puntellature delle strutture di copertura, con particolare
A RIPORTARE 297°212,71 239'812,17
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 297'212,71 239'812,17
attenzione agli app ...
SOMMANO mq 64,00 23,85 1'526,40 982,54| 64,370
64 Formazione di copertura provvisoria a protezione delle lavorazioni sulle
AP 02 coperture: approntamento e nolo di una copertura provvisoria dacollocare a di
sopradelle coperture ched ...
SOMMANO mq 459,00 40,91 18'777,69 507185 27,010
65 Protezione temporanea di apparati decorativi pavimentali mediante forniturae
AP 03 posain
operadi: strato di geotessile densita gr. 300/mg, pannelli in polistirene espanso
s=30 mm
e..ni
onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno elo
smontaggio afine lavorazione.
SOMMANO mq 328,50 23,47 7°709,90 915,16 11,870
66 Protezione temporanea di apparati decorativi parietali: protezione temporanea di
AP 04 affreschi e decorazioni parietali con stesadi strato di geotessile densita gr. 200/
non acontat ... 00. Compresi tagli, sfridi e rimozione protezioni afinelavori ed
ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO m 319,00 16,37 5222,03 1632,41| 31,260
67 Rimozione di lastre in policarbonato, compreso il calo in basso e avvicinamento
AP 05 luogo di deposito provvisorio.
SOMMANO mq 62,00 14,58 903,96 714,58| 79,050
68 Adattamento fori per accogliere nuove travi il tutto realizzato in muraturasimile
AP 06 all'originale e impastata con grassello di calce, sabbia vulcanica e microfibre di
polipropilene.
SOMMANO cadauno 100,00 10,53 1°053,00 744,16| 70,670
69 Operadi scuci-cuci per creazione di tasca nella muratura moderna per accogliere
AP 07 nuove travi, compreso riempimento con malta antiritiro fibrorinforzata. Le
integrazioni murarie dev ... alizzatein modo del tutto simile al'originale, con
grassello di calce, sabbia vulcanica e microfibre di polipropilene.
SOMMANO cadauno 5,00 74,64 373,20 227,91| 61,070
70 Fornitura e posain operadi copertinadi piombo alle due teste di ciascunatrave (
AP 08 castagno, di spess. min. 1,5 mm (18 kg/mq) per la protezione delle teste. Le
copertine vanno po ... | trasporto a pie d'opera, il taglio, lalavorazione, la
saldatura e lamessain operadelle cuffie di piombo.
SOMMANO mq 22,90 174,03 3985,29 813,40| 20,410
71 Fornitura e posain operadi cunei in legno di castagno rivestiti in lamina di
AP 09 piombo, per laformazione dei sostegni alle teste delle travi inserite negli aloggi.
Si considera ogni cuneo delle dimensioni (dati medi): cm 0,20 x 0,30 x 0,50 =m
0,03.
SOMMANO cadauno 98,00 73,71 722358 958,57 13,270
72 Manto di coperturain coppi ed embrici alaromana: gli elementi forniti identici i
AP 10 quelli esistenti, saranno posti in operain corrispondenza dei travetti di legno o su
regoli in ... ofinoa4,0 mdal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO mq 352,50 137,93 48'620,33 18'354,17| 37,750
73 Fornitura e posain operadi fasciadi guainadi separazione tra tegole e muratura,
AP 11 per evitare lesioni del manto di copertura dovute a micromovimenti, in
corrispondenzadellaporz ... Si considera compreso il trasporto, il caricoin ato ¢
quant'altro necessario a portare I'operafinita.
SOMMANO m 30,00 12,63 378,90 122,80 32,410
74 Imbuto in rame fornito e posato in opera compreso di accesori di fissaggio e ogn
AP 12 altro onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte
SOMMANO cadauno 6,00 27,62 165,72 44,11| 26,620
75 Fornitura e posain operadi barre filettate in acciaio inserite nelle teste delle trav
AP 13 per ancoraggio dei puntoni, costituenti |'ordituradi coperture inclinate, alla
muratura. Le barre saranno in acciaio B450 C, del diametro di mm 16.
SOMMANO m 19,00 22,69 431,11 243,06| 56,380
76 Manutenzione di elementi lignei (architravi, soglie, ecc.) consistentein
AP 14 sverniciatura, carteggiatura, pulizia, stesuraapennello di prodotto consolidante,
A RIPORTARE 393'583,82 270'636,89

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciae per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia




pag. 8

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 393'583,82 270636,89
antitarlo, impregnante, e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a perfetta
regoladarte.
SOMMANO m 249,50 51,48 12'844,26 4988,71| 38,840
77 Fornitura e posain opera di manufatto in cemento fibrato levigato con caricaa
AP 15 quarzo, effetto finta pietra, destinato a capitello per colonne esistenti. Ogni onere
compreso.
SOMMANO mq 3,00 81,54 244,62 56,65 23,160
78 Restauro di colmi di murature antiche gia diserbate, eseguito con scampoli di tuf
AP 16 allettati con malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o
similare asceltadellaD.L., il tutto per un'altezzamediadi cm. 20
SOMMANO m 21,00 82,44 173124 537,38 31,040
79 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano effettuato in presenzadi strutture
AP 18 archeologiche con I'onere del vaglio del terriccio e lacustodia delle risultanze in
apposite cassette ... one a bordo scavo ed escluso dal prezzo I'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo: per profonditafinoa2 m.
SOMMANO m3 5,97 98,60 588,64 187,13 31,790
80 Integrazione nei casi di lacune in pavimenti in cocciopesto, eseguibile su tutti i
AP 19 tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi ai saggi per lacomposizione di malte
idonee per co ... ulicanaturale NHL fibrorinforzata e inerti pozzolanici
(granulometrie da campionare), secondo le indicazioni dellaD.L.
SOMMANO m2 57,80 154,90 8'953,22 4140,86| 46,250
81 Integrazione alivello delle lacune, da eseguire con la metodologia ritenuta piu
AP sup04 opportuna su tutte le opere situate siain ambienti esterni siain ambienti interni;
inclusi gli on ... cromatiche simili alla superficie originale circostante: con
cocciopesto, su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%
SOMMANO m2 35,00 69,76 2'441,60 1'737,93| 71,180
82 Posizionamento di nuove protezioni per i pavimenti esposti all'azione degli agen
AP sup05 atmosferici
SOMMANO m2 80,00 19,04 1'523,20 1'084,06| 71,170
83 Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla
AP sup06 pellicola pittorica mediante apparecchiature di precisione tipo turbodent, inclusi
gli oneri di movi ... peratore ed assistenza del restauratore, su affreschi:
valutazione a giornata di lavoro incluso il nolo del macchinario.
SOMMANO giorni 5,00 534,37 2'671,85 2'030,61| 76,000
84 Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla
AP sup07 pellicola pittorica mediante apparecchiature di precisione tipo turbodent, inclusi
gli oneri di movimentazione dell'apparecchio, operatore ed assistenza del
restauratore, su intonaci.
SOMMANO giorni 4,00 534,37 2'137,48 1'624,48| 76,000
85 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano,
AP sup08 efc.) con acqua additivata con bassa concentrazione di tensioattivi, pennelli di
martora, spugne, ... ente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti: terriccio e guano
SOMMANO m2 20,00 61,20 1224,00 1101,60| 90,000
86 Consolidamento di piccoli distacchi e risarcimento di fessurazioni tramite
AP sup09 iniezioni di malta cementizia micronizzata
SOMMANO m2 20,00 69,43 1°388,60 993,13| 71,520
87 Rimozione meccanica di vecchie stuccature e resine sintetiche ritenute inidonee
AP supl0 per la corretta conservazione del manufatti; per un'incidenza del 15% su un mq
SOMMANO m2 20,00 68,92 1°378,40 965,57| 70,050
88 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse e aspirator
AP supl3 operazione, da valutare al m? su tuttala superficie del manufatto; inclusi gli oner
relativi ala protezione delle superfici circostanti: manufatti cementizi
SOMMANO mq 20,00 51,57 1°031,40 948,89| 92,000
89 Velaturadel sottofondo con uno strato di tela forte mediante collaanimale, su
AP supl5 tutti i tipi di materiale, per consentire I'asportazione; da valutare al m?, esclusi gli
oneri riguardanti larimozione della velatura stessa: mosaici pavimentali: su
arenarie e calcari teneri
SOMMANO mq 3,00 48,06 144,18 96,60| 67,000
A RIPORTARE 431°886,51 291°130,49
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RIPORTO 431'886,51 291°130,49
90 Asportazione dello strato di sottofondo a massetto comprendente il taglio sezion
AP supl6 larelativa mappatura e l'estrazione; davalutare al m?, inclusi gli oneri relativi
allaprotez ... stanti lazonadi intervento: mosaici pavimentali: sottofondo con
spessore fino a8 cm in cattivo stato di conservazione
SOMMANO mq 3,00 265,19 795,57 692,15 87,000
91 Lavaggio preliminare con acqua corrente e spugne, spazzolini e/o pennelli,
AP supl9 effettuato sui reperti ceramici resistenti al'acqua, preliminarmente alle operazior
di puliturameccanica: lavaggio di oggetto ceramico integro
SOMMANO dmqg 32,00 17,06 545,92 397,27 72,770
92 Intervento per contrastare biodeteriogeni (alghe, funghi e licheni); cio mediante
AP sup20 applicazione di sostanze biocide con polpadi cellulosa, comprensiva delle
operazioni di risciacquo: biocida alargo spettro
SOMMANO dmqg 32,00 21,98 703,36 397,26| 56,480
93 Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture
B35009a lignee applicato mediante accurata pulizia delle superfici datrattare con
scortecciatore o cartavetr ... 0 ed ogni altro onere e magistero per redlizzare
l'intervento a perfettaregola d'arte: con vernice antitarlo funghicida
SOMMANO mq 259,48 19,36 57023,53 3114,59| 62,000
94 Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicata mediante due passate su
B35011 legnamein vista
SOMMANO mq 210,20 13,67 2'873,43 1'436,72| 50,000
95 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di
E.01.040.020 |idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
a costipazioni e pilonatura ... riali e ogni onere e magistero per dareil lavoro finitc
aperfettaregola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc| 1,13 11,48 12,97 10,27 79,130
96 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o
E.01.040.030 |pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a30 cm.
b Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
SOMMANO mc| 0,75 52,94 39,71 10,88 27,410
97 Cal cestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecnich
a vigenti. Fornito em ... ei ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrat
Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc| 6,80 123,79 841,77 44,61 5,300
98 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementi:
E.03.030.010 |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellaturae
a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettivadelle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 13,60 23,04 313,34 193,87 61,870
99 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiutaa
perfettaregolad'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 884,00 1,38 1'219,92 348,65 28,580
100 Grossa ordituradi tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, come disposta
E.11.010.010 |dalla Direzione Lavori, fornita e postain opera, squadrata con |'ascia a sezione
b pressoché uni ... gistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
strutture semplici (arcarecci, travetti, diagonali, ecc.)
SOMMANO mc 3,81 921,40 3'510,53 1'581,50| 45,050
101 Piccola ordituradi tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, nelle misure
E.11.010.040 |commercidli, fornita e postain opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro,
a incollaggio ... a4,0 mdal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Morali
SOMMANO mc| 11,53 869,97 10°030,75 422295 42,100
102 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mr
E.11.070.020 |0 in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza;
.g compresi oneri ... di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte In rame, diametro 100 mm
SOMMANO m 81,90 44,02 3605,24 359,80| 9,980
A RIPORTARE 461°402,55 303'941,01
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103 Candli di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati
E.11.070.030 |sagomati, compresi gli oneri per laformazione di giunti e sovrapposizioni, le
d chiodature, le salda ... no di appoggio, e ogni atro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfettaregola d'arte In rame, spessore 5/10
SOMMANO m 53,00 6,56 347,68 244.45| 70,310
104 Profilati in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo,
E.19.010.020 |assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco,
a taglioamisur ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati ¢
parte Profilati in acciaio per travature reticolari
SOMMANOKkg| 755384 5,29 397959,81 187980,92| 47,500
105 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a
E.19.030.010 |caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regoladarte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
SOMMANO kg 38,16 6,36 242,70 67,42 27,780
106 Zincaturaa caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
E.19.040.030 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
b 450 °C, previo decapp ... n prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-I1S(
1461: immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza
SOMMANOKkg ~ 7'553,84 3,48 26'287,36 14°345,01| 54,570
107 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate amisura, di qualsias
E.20.010.095 |dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con
e fermavetrof ... zio fino a4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 19/21 mm
SOMMANO mq 10,00 241,44 2'414,40 79,68/ 3,300
108 Lastratrasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente di
E.20.050.030 |monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile,
a protezionet ... tro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di
guarnizionein EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm
SOMMANO mq 75,00 50,41 3780,75 411,35 10,880
109 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici
L.06.010.010 |antideflagranti a provadi esplosione con manicotti Diametro convenzionale 1",
.c spessore 2,9 mm
SOMMANO m 350,00 12,04 4°214,00 2'130,18| 50,550
110 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici
L.06.010.010 |antideflagranti a prova di esplosione con manicotti Diametro convenzionale 1"1/
.d 4, spessore 2,9 mm
SOMMANO m 15,00 14,30 214,50 105,34| 49,110
111 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituitadaritti, tavole
P.02.010.020. |fasce, gattelli, croci e simili, fornita e postain operacompresi ogni onere e
a magistero ... ettaregola d'arte, valutataa metro quadro di superficie asservita
Senza recupero del materiale per altezze fino a4 m
SOMMANO mq 26,91 138,26 3720,58 670,45/ 18,020
112 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituitadaritti, tavole,
P.02.010.030. |fasce, gattelli, croci e simili, fornita e postain operacompresi ogni onere e
a magistero per ... ettaregoladarte, valutata al metro quadro di superficie asservit
Senza recupero del materiale per altezze fino a4 m
SOMMANO mq 4,80 187,63 900,62 239,21| 26,560
113 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita daritti, tavole,
P.02.010.040. |gattelli, croci e simili, fornita e postain operacompresi ogni onere e magistero p
a dareil ... ettaregoladarte, valutataa metro lineare di elemento puntellato Senze
recupero del materiale per altezze finoa4 m
SOMMANO m 5,68 97,79 555,45 141,53| 25,480
114 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti
P.03.010.035. | agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
a I'impiego di tubi egiunti e ... eil lavoro finito a perfettaregola d'arte, valutato pe
metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 588,20 23,42 13'775,64 4'690,61| 34,050
115 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti
P.03.010.035. | agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
b I'impiego di tubi e giunti e ... ito a perfettaregola d'arte, valutato per metro
quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
A RIPORTARE 557°816,04 346°047,16

COMMITTENTE: Soprintendenza Speciae per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia




pag. 11

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 557°816,04 346°047,16
SOMMANO ma/30gg 552,50 1,85 1°022,13 550,72| 53,880
116 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
R.02.010.070 |creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o
a tufo Profondita di taglio fino a 100 mm
SOMMANO m 30,00 14,23 426,90 162,78 38,130
117 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
R.02.010.080 |creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in
.d conglomerato cementizio Profondita di taglio da 200 a 300 mm
SOMMANO m 1,20 117,34 140,81 53,72| 38,150
118 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 |meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
d SOMMANO mc| 5,57 279,81 1'558,54 610,79 39,190
119 Rimozione di operein ferro, completi di pezzi specidi e collari di ancoraggio all
R.02.035.010 |muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi
b sviluppo, in oper ... tilizzahili e/o di risultafino ad una distanza di 50 m Di
elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
SOMMANOKkg ~ 2'859,74 2,37 677758 1'425,33| 21,030
120 Taglio a sezione obbligatadi conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguiti
R.02.040.030 |con qualunque mezzo Cal cestruzzo armato
.c SOMMANO mc 0,18 628,90 113,20 45,71 40,380
121 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti de
R.02.065.030 |movimenti terra eseguiti amano o in zone disagiate, con motocarro di portata fir
a alms3 om... eritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto a discarica con motocarro di portatafinoal m?
SOMMANO mc| 56,86 59,03 3356,45 710,22 21,160
122 Tiroin alto o calo in basso di materiali amezzo di elevatore meccanico compres
R.02.065.070 |I'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione avolume
b SOMMANO mc| 20,00 84,13 1'682,60 454,13, 26,990
123 Smontaggio della grossaarmaturain legno di solaio compreso la ferramenta, la
R.02.070.030 |smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e
a I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Smontaggio della grossa
armaturain legno di solaio
SOMMANO mc| 4,77 50,43 240,55 190,18| 79,060
124 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici,
R.02.090.010 |coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditurain legno compresi
a smontaggio di converse, cand ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura atetto
SOMMANO mq 160,00 12,62 2°019,20 1'594,97| 78,990
125 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del
R.02.090.030 |materiaeriutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.c provvisorio. Tegole e coppi in laterizio
SOMMANO mq 184,00 8,19 17506,96 1'192,16| 79,110
126 Rimozione di discendenti e canali di grondain lamierao pvc, compresi la
R.02.090.060 |rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento a luogo di deposito
a provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di grondain lamierao pvc
SOMMANO m 41,60 5,05 210,08 165,86 78,950
127 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
R.05.010.010 |rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a
a perfettaregoladarte In muratura di tufo
SOMMANO Ccm|  27650,00 0,79 2'093,50 718,91| 34,340
128 Rimontaggio di piccolaordituradel tetto composta dai morali di abete 5x8 cm,
R.05.070.070 |posti a60 cm fragli assi, dai correntini di abete da 3,5x3,5 cm. E' compresala
b fornituradel legno ... rato con parziale recupero del materiale riutilizzabile
Rimontaggio di piccolaordituradel tetto per tegole allaromana
SOMMANO mq 230,50 24,89 5737,15 2'412,47| 42,050
129 Tubazione in PV C rigido, con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per
U.02.040.022 | condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
.d guarnizione elastomerica ... zioni, esclusi laformazione delletto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulareSN 4 kN/mg DE 200 mm
A RIPORTARE 584°701,69 356°335,11
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 584°701,69 356°335,11
SOMMANO m 7,50 14,83 111,23 26,17| 23,530
130 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 | prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi,
e senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con |
sola esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 3,00 60,62 181,86 74,76| 41,110
131 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.040 | cemento vibrato posto in operacompres ogni onere e magistero Chiusino 60x60
.h cm
SOMMANO cad 3,00 18,07 54,21 7,47 13,790
Parziale LAVORI A MISURA euro 585'048,99 356'443,51| 60,925
A RIPORTARE 585°048,99 356°443,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 585°048,99 356'443,51
LAVORI A CORPO
132 Trattamento insetticida contro gli insetti Imenotteri (vespe), con prodotto specifii
AP 17 abase di permetrina e tetrametrina sinergizzati, efficaci a contatto e daimpiegare
mediante nebulizzazione con pompe manuali. Compreso larimozione dei nidi.
SOMMANO acorpo 1,00 234,63 234,63 64,66 27,560
133 Redazione e stampa della documentazione post-operam degli interventi di
AP 20 categoria OG2, mediante la compilazione di schede riassuntive degli interventi
(daredigere dietro indicazio ... post-operam. E' compreso |'aggiornamento degli
elaborati grafici di progetto di cat. OG2 (architettonici e strutturali).
SOMMANO corpo 1,00/ 11'864,18 11°864,18 8'998,98| 75,850
134 Documentazione, catal ogazione e smontaggio delle porzioni di controsoffitto a
AP sup01 incannucciato, trasporto in luogo idoneo per I'esecuzione degli interventi
conservativi e la messa a deposito temporanea.
SOMMANO acorpo 1,00 576,21 576,21 369,98/ 64,210
135 Trattamenti conservativi, inserimento di nuovi supporti e ricollocazione delle
AP sup02 porzioni di controsoffitto aincannucciato
SOMMANO a corpo 1,00 937,64 937,64 1,17, 0,125
136 Opere preliminari: documentazione, catalogazione e trasporto di reperti mobili ir
AP sup03 luogo idoneo per il loro deposito, asportazione degli strati di lapillo e dei teloni
protettivi da... oni di conservazione tramite |'eliminazione delle piante superiori,
larimozione e |'aspirazione di polveri eterriccio.
SOMMANO acorpo 1,00 822,78 822,78 316,11| 38,420
137 Redazione e stampa della Relazione Tecnicafinale, delle mappature di cantiere ¢
AP supll del piano di manutenzione
SOMMANO acorpo 1,00 259983 2'599,83 1'793,10| 68,970
138 Documentazione fotograficain corso d'opera, selezione e catalogazione delle fot
AP sup12 in cartelle, elaborazione delle immagini, stampa dell'allegato fotografico alla
relazione finale e consegna di tutta la documentazione su supporto digitale.
SOMMANO acorpo 1,00/ 1610,40 1'610,40 1'105,06| 68,620
139 Realizzazione di supporti di sostegno per manufatti e statuaria per migliorare le
AP supld caratteristiche statiche e lafruizione espositiva. Inclusi gli oneri relativi
all'annotazione dei ... ecnici nel corso dell'intervento e I'eventual e mappatura:
collocazione delle opere restaurate nellaloro sede definitiva
SOMMANO acorpo 1,00 199,95 199,95 158,06 79,050
140 Campionamento: esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre ale analisi di
AP supl7 laboratorio deve essere eseguito secondo le Racc. NorMal 3/80 datecnici
specializzati. Devono esser ... 0 ed eventuale ubicazione su rilievo fornito dal
Committente. Escluso l'ausilio di trabattelli o bracci elevatori mobili
SOMMANO acorpo 1,00 176,97 176,97 99,32/ 56,120
141 Rilievo materico, rilevo del degrado erilevo del quadro fessurativo: esecuzione (
AP sup18 mappatura dei materiali e degli stati di aterazione (secondo lessico UNI
11182:2006) con eventu ... colori (su rilievi giaforniti) con eventuale
misurazione delle differenti tipologie di materiale ed alterazioni mappati
SOMMANO a corpo 1,00, 258237 2'582,37 1'986,36| 76,920
142 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
P.01.010.030. |dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezz
a conirrigidimenti ne ... per dareil lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medi
non inferiore a20 kg/ m? Moduli di altezza pari a2,00 m
SOMMANO mq 30,00 22,19 665,70 149,52| 22,460
143 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densit:
P.01.010.060. |di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a magli
a ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte Altezza pari am 1,00
SOMMANO mq 35,00 15,11 528,85 217,94| 41,210
144 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densit
P.01.010.060. |di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a magli
b ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte Altezza pari 21,50 m
SOMMANO mq 75,00 16,46 1'234,50 538,86| 43,650
A RIPORTARE 609°083,00 372'242,63
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 609°083,00 372'242,63
145 Tavolato in abete dello spessore adeguato per laformazione di piani di lavoro,
P.03.010.070. |elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
a manufatti diversi, forn ... lavoro finito a perfettaregola d'arte, valutato in metri
quadrati di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO nm? 66,00 8,06 531,96 305,45| 57,420
146 Tavolato in abete dello spessore adeguato per laformazione di piani di lavoro,
P.03.010.070. |elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
b manufatti diversi, forn ... voro finito a perfettaregola d'arte, valutato in metri
quadrati di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
SOMMANO m?/30gg|  1'122,00 0,99 1110,78 555,39 50,000
147 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
S.01.030.010. | valvola a pulsante, valvoladi sicurezza amolla e manometro di indicazione di
k caricae sistemadi controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6
kg, classe 34A 233BC
SOMMANO cad 3,00 53,46 160,38 0,00
148 Monaoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015. |infermeria, costituito da strutturain acciaio zincato a caldoe pannelli di
b tamponatura. Pareti in pannell ... sivi a primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenutain esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
270 cm
SOMMANO cad/30gg 34,00 265,43 9°024,62 254,49| 2,820
149 Box bagno, costituito da strutturain materiale plastico autoestinguente, pavimen
S.02.020.030. |in lastre in pvc, porta esternain materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso
a avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione aleva. Montaggio e nolo
per il 1° mese Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 2,00 95,48 190,96 47,89| 25,080
150 Box bagno, costituito da strutturain materiale plastico autoestinguente, pavimen
S.02.020.040. |in lastre in pvc, porta esternain materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso
a avente siste ... i successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenute
in esercizio Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 34,00 61,37 2'086,58 197,18| 9,450
151 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.02.020.090. |infermeria: costituito da strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di
b tamponatura. Pareti in panne ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio
nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a270 cm
SOMMANO cad 2,00 406,25 812,50 0,00
152 Specialitamedicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di
S.03.020.010. | pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti
b SOMMANO cad/30gg 1,00 6,27 6,27 0,00
153 Cartelli di divieto, conformi a DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE
S.04.010.010. |e simbologiaanorme UNI in lamieradi aluminio, con pellicola adesiva
c rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilital2 m
SOMMANO cad 5,00 7,50 37,50 0,00
154 Cartelli di pericolo, conformi a DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
S.04.010.020. |CEE e simbologia a norme UNI in lamieradi aluminio, con pellicola adesiva
b rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibiliti
10m
SOMMANO cad 5,00 7,41 37,05 0,00
155 Cartelli di obbligo, conformi a DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
S.04.010.030. | CEE e simbologiaanorme UNI in lamieradi aluminio, con pellicola adesiva
f rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilita12 m
SOMMANO cad 5,00 13,31 66,55 0,00
156 Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute e l'igiene dei lavoratori, di box in
SAPO1 lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratt ... tiere anche d fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei
lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
SOMMANO cad 2,00 168,80 337,60 118,06 34,970
157 Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute e l'igiene dei lavoratori, di box in
S.APO2 lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratt ... re anche al fine di garantire lasicurezza e l'igiene dei
A RIPORTARE 623°485,75 373'721,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 623'485,75 373'721,09
lavoratori. Box in lamiera, per ogni mesein piu o frazione.
SOMMANO cad/30gg 34,00 97,19 3304,46 2°006,14| 60,710
158 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da
S.APO3 cordain rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due disper ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per lafornitura
in opera dell'impianto base, per laduratadei lavori.
SOMMANO acorpo 2,00 790,23 1'580,46 431,62 27,310
159 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
S.APO4 della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.
con verificac ... ato dl'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione: Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.
SOMMANO ora 2,00 57,00 114,00 0,00
160 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
S.APO5 della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.(
con verificac ... ere idoneamente attrezzato per lariunione: Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).
SOMMANO ora 9,00 50,00 450,00 0,00
161 Costo per lapuliziadei locai aservizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa,
S.APO6 bagno, ecc.) Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene
dei locali, la... lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche d fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO settimana 6,00 72,00 432,00 335,66 77,700
162 Impianto elettrico da cantiere da 25kW, quadro gen. ASC a 3 prese 32A/380V,
S.APO7 una presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore magnetotermico
differenziale, alimentazione con cavo ... erruttore generale in prossimita del punt
di consegna. Montaggio smontaggio e nolo per laduratadel lavori. CLASSE 2a.
SOMMANO acorpo 2,00 600,00 1°200,00 372,60 31,050
Parziale LAVORI A CORPO euro 45'517,68 20°423,60| 44,870
TOTALE euro 630'566,67 376'867,11| 59,766

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE CATEGORIA OG2 284°133,77 113'723,08| 40,024
002 OPERE CATEGORIA OS2-A 322'520,18 257'613,23| 79,875
003 OPERE PER LA SICUREZZA 23'912,72 5'530,80| 23,129
Totale SUPER CATEGORIE euro| 630'566,67 376'867,11 59,766

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 INTERVENTI PRELIMINARI 234,63 64,66| 27,558
002 OPERE PROVVISIONALI 51'684,04 13'911,94| 26,917
003 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 15°424,18 7°138,62| 46,282
004 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI 5°039,05 1164,35| 23,107
005 FORMAZIONE COPERTURE 96°103,25 34°470,17| 35,868
006 OPERE METALLICHE 66°489,87 33°393,35| 50,223
007 OPERE IN C.A. 2°'375,03 587,13| 24,721
008 MURATURE 1°426,20 972,07 68,158
009 MASSETTI 8'953,22 4'140,86| 46,250
010 OPERE DA LATTONIERE 4'118,64 648,36 15,742
011 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO 14°820,12 5'582,74| 37,670
012 OPERE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE 1°094,17 386,92| 35,362
013 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 4'507,19 2'262,93| 50,207
014 INTERVENTI PRELIMINARI CONOSCITIVI EDOCUMENTALI 4°430,30 3'756,64| 84,794
015 CONTROSOFFITTO A INCANNUCCIATO 1'513,85 371,15| 24,517
016 BATTUTI IN COCCIOPESTO E PREPARAZIONI 57°402,40 33089,09, 57,644
017 PARAMENTI MURARI A FACCIA VISTA 32°250,70 26'051,53| 80,778
018 DIPINTI MURALI 90020,50 837189,98| 92,412
019 INTONACI 114°330,37 94'659,93| 82,795
020 CALCHI IN GESSO 3'345,12 2'824,07| 84,424
021 CALCHI IN CEMENTO 12°055,80 8639,82| 71,665
022 MANUFATTI CERAMICI 2960,91 2'132,86| 72,034
023 DOCUMENTAZIONE POST OPERAM 16°074,41 11°897,14| 74,013
024 OPERE PER LA SICUREZZA 22°916,72 57195,14| 22,670
025 COORDINAMENTO E FORMAZIONE 996,00 335,66/ 33,701
026 LISTE IN ECONOMIA 0,00 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 630'566,67 376'867,11, 59,766

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE per 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 5857048,99 356°443,51 60,925
M:001 OPERE CATEGORIA OG2 euro 272°034,96 104°659,44 38,473
M:001.002 OPERE PROVVISIONALI euro 51'684,04 13'911,94 26,917
M:001.003 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI euro 157424,18 7°138,62 46,282
M:001.004 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI euro 57039,05 1'164,35 23,107
M:001.005 FORMAZIONE COPERTURE euro 96°103,25 34°470,17, 35,868
M:001.006 OPERE METALLICHE euro 66°489,87 33'393,35 50,223
M:001.007 OPERE IN C.A. euro 2'375,03 587,13 24,721
M:001.008 MURATURE euro 1426,20 972,07| 68,158
M:001.009 MASSETTI euro 8'953,22 4°140,86 46,250
M:001.010 OPERE DA LATTONIERE euro 4'118,64 648,36/ 15,742
M:001.011 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO euro 14°820,12 5'582,74 37,670
M:001.012 OPERE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE euro 1°094,17 386,92/ 35,362
M:001.013 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE euro 4'507,19 2'262,93 50,207
M:002 OPERE CATEGORIA OS2-A euro 313'014,03 251°784,07 80,439
M:002.014 INTERVENTI PRELIMINARI CONOSCITIVI EDOCUMENTALI euro 1'670,96 1'670,96/ 100,000
M:002.016 BATTUTI IN COCCIOPESTO E PREPARAZIONI euro 56°579,62 32'772,98 57,924
M:002.017 PARAMENTI MURARI A FACCIA VISTA euro 327250,70 26°051,53 80,778
M:002.018 DIPINTI MURALI euro 90°020,50 837189,98 92,412
M:002.019 INTONACI euro 114°330,37 94'659,93 82,795
M:002.020 CALCHI IN GESSO euro 37345,12 2'824,07 84,424
M:002.021 CALCHI IN CEMENTO euro 12°055,80 8639,82 71,665
M:002.022 MANUFATTI CERAMICI euro 2760,96 1'974,80 71,526
C LAVORI A CORPO euro 45'517,68 20'423,60 44,870
C:001 OPERE CATEGORIA OG2 euro 12°098,81 9°063,64 74,913
C:001.001 INTERVENTI PRELIMINARI euro 234,63 64,66 27,558
C:001.023 DOCUMENTAZIONE POST OPERAM euro 11°864,18 8'998,98 75,850
C:002 OPERE CATEGORIA OS2-A euro 9'506,15 57829,16 61,320
C:002.014 INTERVENTI PRELIMINARI CONOSCITIVI EDOCUMENTALI euro 2'759,34 2'085,68 75,586
C:002.015 CONTROSOFFITTO A INCANNUCCIATO euro 1'513,85 371,15 24,517
C:002.016 BATTUTI IN COCCIOPESTO E PREPARAZIONI euro 822,78 316,11 38,420
C:002.022 MANUFATTI CERAMICI euro 199,95 158,06 79,050
C:002.023 DOCUMENTAZIONE POST OPERAM euro 4°210,23 2'898,16 68,836
C:003 OPERE PER LA SICUREZZA euro 23'912,72 5530,80 23,129
C:003.024 OPERE PER LA SICUREZZA euro 22'916,72 5195,14 22,670
C:003.025 COORDINAMENTO E FORMAZIONE euro 996,00 335,66/ 33,701

TOTALE eurg 6307566,67 376'867,11 59,766

Boscoreale, 02/12/2014

Il Tecnico

A RIPORTARE
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