



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 106 DEL 04/11/2022

**Oggetto:** *Rettifica della determina a contrarre n. 106 del 04/11/2022 limitatamente all'importo contrattuale per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto laboratoriale, drammaturgico e registico "Sogno di volare", mediante procedura extra MEPA ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/16 e dell'art. 51 comma 2 lett. (a, del DL. 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii. finalizzato alla stipula di un Accordo quadro triennale con unico Operatore economico – CIG: 94729540F1.*

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ed in particolare l'art. 21 del cit. Codice;*

**visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;*

**vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020;

**visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito con legge n. 108/2021;

**vista** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante *Legge di Contabilità e finanza pubblica;*

**vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;*

**vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*

**visto** il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance*, entrato in vigore in data 05.02.2020;

**vista** la determina a contrarre n. 106 del 04/11/2022 con la quale veniva approvato l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto laboratoriale, drammaturgico e registico "Sogno di volare", mediante procedura extra MEPA ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/16 e dell'art. 51 comma 2 lett. (a, del DL. 77/2021 coordinato con la

legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., finalizzato alla stipula di un Accordo quadro triennale;

**considerato che**, nell'ambito del progetto laboratoriale si è inserito un terzo istituto scolastico e che pertanto la Fondazione Ravenna Festival, con nota MIC|MIC\_PA-POMPEI|17/11/2022|0012476, ha rivisto la propria proposta e adeguato i costi alla nuova situazione di fatto, apportando in totale una maggiorazione sulla spesa iniziale di € 145.000,00;

**preso atto** della proposta prot. n.12736/23.11.2022 a firma del RUP, Funzionario archeologo del PAP, dott.ssa Maria Rispoli;

**ritenuto**, pertanto, opportuno procedere – prima della stipula del contratto – alla rettifica degli importi per l'aggiornamento della dello schema di contratto;

**dato atto che** nessun atto è stato attuato a seguito della ricezione della proposta MIC|MIC\_PA-POMPEI|17/11/2022|0012476, da parte della Fondazione Ravenna;

**tenuto conto che** la spesa complessiva presunta, per anni uno, necessaria per realizzare il progetto è stata stimata nell'importo, di euro 145.000,00, escluso Iva, in luogo dell'importo di € 135.000,00 indicato nella determina n. 106 del 04/11/2022;


**dato atto che** la spesa per realizzare l'intervento trova disponibilità sul capitolo 1.2.1.085 del bilancio del Parco archeologico di Pompei;

#### DETERMINA

1. Di considerare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rettificare la determina n. 106 del 04/11/2022 limitatamente all'importo a base d'asta;
3. di autorizzare la rettifica dell'importo posto a base d'asta, per la spesa complessiva di € **145.000,00**, oltre Iva, che è finanziato con fondi ordinari del Bilancio del PAP – cap. 1.2.1.085, in luogo dell'importo di € 135.000,00, risultante nella determina n. 106 del 04/11/2022;
4. di confermare la procedura di affidamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/16 e dell'art. 51 comma 2 lett. a) del DL. 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii. mediante sottoscrizione di Accordo quadro e di successivi contratti attuativi annuali, alla **FONDAZIONE RAVENNA FESTIVAL, con sede alla via Dante Alighieri, 1 (P.Iva 01118290392) - 48121 RAVENNA** per la realizzazione del progetto laboratoriale, drammaturgico e registico Pompei Teatro "Sogno di volare" dettagliato nelle offerte prot. n. 11327 del 18.10.2022 e prot. n. 12476 del 17/11/2022 che si approva per i motivi indicati in premessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di autorizzare lo strumento dell'Accordo quadro attraverso il quale la spesa dei singoli contratti attuativi verrà impegnata sul capitolo 1.2.1.085 del Bilancio 2022 e successivi, in virtù della effettiva disponibilità finanziaria e delle concrete esigenze di servizio;
6. di dare atto che l'affidamento per il primo anno è finanziato con fondi del Bilancio del PAP e che la spesa, prevista per la stipula di ciascun contratto attuativo, per ciascun anno, è pari presuntivamente a € 145.000,00 oltre Iva (10%) per un importo complessivo, presunto, per ciascun anno, pari ad € 159.500,00 che trova disponibilità sul cap. 1.2.1.085 (imp. n. 288 /22);

7. di confermare il contenuto della determina n. n. 106 del 04/11/2022 per tutto quanto non corretto con il presente atto;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione appaltante in "Amministrazione trasparente".

IL RUP  
Maria Rispoli



IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Zuchtriegel



Visto attestante la copertura finanziaria

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Daide Russo

