



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Decreto di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni- bis) e L. n.108/21 volto all'acquisto di un container prefabbricato da cantiere, monoblocco coibentato volto all'allestimento del cantiere sito in Via di Villa dei Misteri n. 2 - intervento rientrante nel Progetto "Safety&Security per il Parco Archeologico di Pompei" – CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell'Interno, con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018, la cui proposta di rimodulazione è stata approvata dal Ministero dell'Interno con Decreto del 24.12.2020 prot. n. 12209 - CIG: Z0735AE2F2.

1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il dott. Alberto Bruni, nella qualità di RUP del servizio "Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei" giusta nota di incarico prot. n° 15070 del 07/12/2018, con relazione prot. n. 2697 - I del 16.03.2022, nell'ambito delle attività ricomprese nel Progetto "Safety&Security" già ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Legalità 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1. del Ministero dell'Interno con Decreto del 24.12.2020 prot. 12209 ha rappresentato l'interesse del Parco Archeologico di allestire un'area ove allocare tutti gli apparati informatici a servizio dell'Ufficio Safety&Security, inclusi i sistemi di videoanalisi in corso di acquisizione, con agevole accessibilità per il personale addetto.
- In particolare il Dott. Bruni precisava che, in prospettiva del processo di realizzazione della "Smart Archaeological Park" di cui il progetto Safety&Security è un asse portante, sono stati avviati i lavori per la realizzazione dei nuovi uffici del Parco destinati specificamente alla cd. Control Room e comunque di tutte le attrezzature tecniche nonché i sistemi di videoanalisi per la sicurezza del Parco.
- In questa precisa fase è in corso lo smontaggio delle strutture prefabbricate ex sede degli Uffici della Soprintendenza presso Villa dei Misteri ed Edificio Casa di Bacco con dislocazione dei volumi di un nuovo edificio a servizio del Parco da realizzarsi secondo precisi criteri di sostenibilità ambientale.
- Pertanto, affinché il funzionamento degli apparati informatici attualmente presenti nelle strutture prefabbricate oggetto di smontaggio possano essere garantito senza soluzione di continuità, è necessario acquistare con urgenza un "container - monoblocco coibentato" nel quale allocare tali apparati.
- Stante le superfici dell'area sulla quale il container dovrà essere installato, lo stesso dovrà presentare le seguenti caratteristiche: "Monoblocco _ Coib. 827,

ovvero m. 8.27, m. 2.21, h. 2.78 con porta esterna cieca con maniglione antipanico, comprensivo di aspiratore elettrico 0150 rettangolare e telaio cantonali e gronda colore verde, e colore lato interno ed esterno B/G RAL 9002".

- Il Dott. Bruni, nella relazione tecnica su richiamata, stimava in € 18.500,00 (euro diciottomilacinquecento/00) oltre IVA comprensivo della consegna in sito ed allestimento in cantiere, l'importo preventivato per l'acquisto della fornitura di cui sopra.

- Pertanto constatato che la fornitura in oggetto è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria attualmente vigenti, il Dott. Bruni, tante anche l'urgenza di procedere all'acquisito, ritiene si possa ricorrere alla procedura di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, così come da ultimo modificata a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, ed in ultimo dal D.L. n.77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), conv. con L. del 28 luglio 2021.

- Il Dott. Bruni proponeva di dare avvio ad una trattativa diretta MEPA con la società Barchetti Mario s.r.l. (Partita IVA:01434031215), iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tra le altre nelle categorie "*Beni - macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche*" e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per l'acquisto della fornitura di cui sopra.

- Il Dott. Bruni precisava, altresì, che, il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b) e 36, comma 3 del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e dal successivo D.L. n.77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), conv. con L. del 28 luglio 2021; inoltre, nel rigoroso rispetto del principio di rotazione ex art. 36, comma 1 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, tale impresa non ha ricevuto affidamenti da parte del Parco Archeologico di Pompei nell'ultimo triennio e, pertanto, verificato infine l'ammontare dell'importo, la procedura di affidamento diretto è consentita e disciplinata dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 delle Legge di Bilancio (L. n. 145/2018), dalla Circolare MIBAC n. 33 del 02.08.2019 prot. n. 9176 e dai principi regolati dalla Linea Guida ANAC n. 04 del 26 Ottobre 2016 così come aggiornata in data 01.03.2018 con Delibera n. 206.

- Che, con Determina a contrarre rep. n. 35 del 24.03.2022, veniva autorizzato l'avvio della procedura di trattativa diretta MePa con la Società la società Barchetti Mario s.r.l. (Partita IVA:01434031215), per l'acquisto di un container prefabbricato da cantiere, monoblocco coibentato volto all'allestimento del cantiere sito in Via di Villa dei Misteri n. 2.

- Che, in data 24.03.2022, si dava avvio, sul portale MePA, alla trattativa diretta n. 2073968 mediante richiesta di preventivo all'operatore economico di cui sopra, al quale veniva concesso quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta la data del 29.03.2022 entro le ore 18:00;

- che, in data 25.03.2022, la Società Barchetti Mario s.r.l. (Partita IVA:01434031215) presentava il proprio preventivo, pari ad € 18.500,00, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta nella Lettera di invito Disciplinare ed il RUP, visto il suddetto preventivo e considerata regolare la documentazione amministrativa presentata, nonché economicamente congrua il medesimo, proponeva l'affidamento diretto della Società Barchetti Mario s.r.l. (Partita IVA:01434031215), per l'acquisto di un container prefabbricato da cantiere, monoblocco coibentato volto all'allestimento del cantiere sito in Via di Villa dei Misteri n. 2.

- che il rup ha ritenuto economicamente congruo il preventivo pur essendo l'importo dello stesso corrispondente a quello stimato a base d'asta.

- Tale fattispecie in rappresenta una causa di esclusione, in virtù di quanto chiarito in merito dell'ANAC e dall'orientamento giurisprudenziale prevalente. Difatti l'ANAC con la Delibera n. 602 del 28 luglio 2021 ha precisato che *"L'offerta di un prezzo pari alla base d'asta, e quindi recante un ribasso pari a zero, è una delle offerte possibili, non è migliorativa ma è ammissibile e non determina l'esclusione dell'operatore economico. La giurisprudenza è anche giunta a ritenere ammissibile l'adozione di una formula per il calcolo del punteggio economico che collega il punteggio non al ribasso ma al valore assoluto dell'offerta economica, con il risultato di attribuire all'offerta che non offre alcuno sconto rispetto alla base d'asta un punteggio positivo anziché zero (Cfr. Cons. Stato, V, n. 6639/2018). L'assenza di un divieto, sancito normativamente, di presentazione di offerte pari alla base d'asta, in uno con il principio di tassatività delle cause di esclusione che, in accordo con la giurisprudenza, è da ritenersi "insuperabile" («Diversamente opinando si finirebbe per compromettere l'esigenza di certezza e par condicio che ispira l'intero sistema degli appalti pubblici e, in particolare, la disciplina degli obblighi fissati a pena d'esclusione», Cons. Stato, III, n. 438/2017)"*.

VISTA la Circolare della Direzione Generale Musei – Servizio I n. 33 del 02 Agosto 2019, prot. MIBACT PA-POMPEI del 02.08.2019 n. 9176;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni- bis) e L. n.108/2021;

VISTA la Linea Guida ANAC n. 04, aggiornata con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

VISTO il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z0735AE2F2.

DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;

2. L'autorizzazione e l'approvazione all'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, comma 2, 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'acquisto di un container prefabbricato da cantiere, monoblocco coibentato volto all'allestimento del cantiere sito in Via di Villa dei Misteri n. 2., mediante Trattativa diretta Me.P.A n. 2073968, a favore della Società Barchetti Mario s.r.l. (Partita IVA:01434031215), per l'importo pari ad € 18.500,00 oltre IVA;
3. Che, in virtù di quanto disposto dall'art. 32, comma 6 e 7 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
4. Di stipulare il contratto secondo quanto dispone in merito la normativa di settore e mediante il portale MEPA acquisti in rete;
5. Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa di € 18.500,00 oltre IVA, come di seguito riportato: imp. 71 – CAP. 2.2.1.060 – Bilancio 2022;
6. di confermare di stipulare, all'esito delle verifiche ex lege, il contratto mediante redazione di documento di stipula relativo alla trattativa diretta di riferimento generato dal sistema MEPA.

Il RUP
Dott. Alberto Bruni



Visto di Regolarità contabile
Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

