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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Area RAS - Villa San Marco  (SpCat 1)
RAS - Ristorante  (Cat 1)

Demolizioni  (SbCat 2)

1 / 1 Smontaggio dei pannelli preaccoppiati di copertura a tetto costituiti da
DEM.01.01 lamiere grecate o ondulate e pannelli coibenti in poliuretano o polistirene

espanso; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in
basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Rimozione della copertura

Rimozione della copertura 250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 23,88 5 9́70,00

2 / 2 Demolizione controllata di piattaforma grezza realizzata con cemento non
DEM.01.02 strutturale debolmente armato, compreso il taglio dei ferri di armatura e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata.

Demolizione della piattaforma cementizia

Demolizione della piattaforma cementizia 250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 53,00 13 2́50,00

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

3 / 3 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
DEM.02.01 eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 25 km

50,00

SOMMANO mc 50,00 75,00 3 7́50,00

4 / 4
EDI.01.01

Opere edili  (SbCat 4)

Fornitura e posa in opera di pacchetto di primo calpestio poggiato su platea 
di fondazione composto da: magrone non armato di spessore 10cm 
realizzato con calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita 
C12/15; vespaio areato composto da elementi in polipropolene di 
dimensioni in pianta 60x60cm con forma di cupola posati a secco, con 
altezza massima 14cm, da rete elettrosaldata Ø 6mm, completamento con 
getto di calcestruzzo con finitura superiore a stadia; isolamento termico 
e acustico dell'estradosso realizzato con pannelli coibenti in schiuma 
poliuretanica espansa estrusa rivestita su entrambe le facce con alluminio 
multistrato impermeabile, con coducibilità termica dichiarata minore o 
uguale di 0,024 W/mK e resistenza allo schiacciamento non inferiore a 
5000 kg/mq, di spessore 8cm; massetto cementizio di spessore 4cm non 
armato composto da calcestruzzo non strutturale a prestazione 
garantita C16/20; finitura realizzata con pavimentazione industriale 
con metodo a "pastina" trattato in superficie con miscela antiusura 
composta da quarzo sferoidale, di spessore massimo 10mm. La voce 
comprende il livellamento e la compattazione del piano di posa, i tagli, 
gli sfridi, il trasporto, l'accantonamento in cantiere e la manodopera 
necessaria per completare l'opera a perfetta regola d'arte. 250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 182,50 45 6́25,00

5 / 6 Copertura in pannelli isolati e ventilati composta da: strato esterno in
EDI.01.02 lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore minimo di

0,40mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico
anticorrosivo e insonorizzante dello spessore di circa 1,5mm e da una lamina
di alluminio, nella faccia inferiore da un primer termoplastico anticorrosivo
e da una lamina di alluminio; elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato EPS sagomato per consentire la formazione di canali di
ventilazione di spessore 130mm; lamiera inferiore micronervata
preverniciata di spessore minimo 0,40 mm; aggetto di gronda per 50 mm. Il
tutto scelto in modo da garantire una trasmittanza minore o uguale a 0,3 W/

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei

A   R I P O R T A R E 68 5́95,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 5́95,00

mqK. Sono compresi nella voce le pluviali in acciaio zincato, i tasselli, i
tagli, gli sfridi, il trasporto in cantiere e l'accatastamento, la differenziata del
materiale di rifiuto e ogni altro onere e magistero atto a completare la
copertura a perfetta regola d'arte a meno dello strato di finitura inferiore che
sarà computato separatamente.

325,00 325,00

SOMMANO mq 325,00 160,00 52 0́00,00

6 / 7 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in doghe di abete termotrattato
EDI.01.03 con dimensioni 1200x60 mm con relativa strattura di sostegno in alluminio.

Nella lavorazione sono compresi: il trasporto in cantiere del materiale, i
relativi ancoraggi alla sovrastruttura, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(lung.=325+65-300) 90,00 90,00

SOMMANO mq 90,00 220,00 19 8́00,00

7 / 8 Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso ordinario o
EDI.01.04 adatto agli ambienti umidi, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura

portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore
a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale
di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm.
La voce comprende la rasatura e la tinteggiatura finale in tinte di smalto
sintentico opaco.

300,00

SOMMANO mq 300,00 65,00 19 5́00,00

8 / 9 Fornitura e posa in opera di vetrate continue per esterni composte da telaio
EDI.01.06 in alluminio preverniciato RAL a taglio termico e vetrata di sicurezza 33.2-

15-33.2 con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,70 W/mqK. La voce
comprende anche: le ante apribili a battente o a vasistas, con annesse
serrature e meccanismi manuali; il trasporto, l'accantonamento in cantiere, le
guarnizioni e ogni altro necessario per completare l'opera secondo la regola
dell'arte.

Chiusure esterne verticali continue vetrate

Chiusure esterne verticali continue vetrate 340,00

SOMMANO mq 340,00 702,97 239 0́09,80

Opere strutturali  (SbCat 5)

9 / 5 Interventi locali di miglioramento strutturale necessari per consentire
STR.01.01 l'espletamento nel fabbricato di attività aperte al pubblico. La voce

comprende: gli irrigidimenti verticali e orizzontali per controventi realizzati
con tondi di acciaio, tenditori e piastre in acciaio; carpenterie in acciaio
S275 JR composte da profili laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
HEM, etc, per aumentare l'aggetto della copertura; stesura di vernice
intumescente per la protezione al fuoco delle strutture raggiungendo la
classe minima di resistenza al fuoco R30 e ogni altra lavorazione e onere
necessari al miglioramento strutturale sia sismico che antincendio.

250,00

SOMMANO mq 250,00 206,90 51́ 725,00

Impianti elettrici  (SbCat 6)

10 / 13 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale (QG-CHIR), tensione
ELE.01.01 di esercizio 400V 3F+N, costituito da armadio per installazione a pavimento

in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con
polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9003,
completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Grado
di protezione esterno IP40, grado di protezione interno IP20, cablaggio con
sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3,
morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio,
anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei

A   R I P O R T A R E 450 6́29,80
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450 6́29,80

fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e
controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in
numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto,
cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i
collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la
documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il
tutto completo di ogni  onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola dell'arte.

Quadro Generale Ristorante+Bar

Quadro Generale Ristorante+Bar 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 0́00,00 12 0́00,00

11 / 14 Fornitura e posa in opera di quadro Rack Dati e Fonia minimo 47U
ELE.01.04 comprensivo degli apparati attivi (media converter e switch di rete), di patch

panel 24 RJ45 cat6A STP, pannello passacavi 1U, pannello fibra ottica,
blocco bussole 6 fibre LC MM, PDU 19" 6 prese elettriche con
magnetotermico, patch cord RJ45 cat 6A s/ftp da 1 mt. Il tutto compreso di
ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Rack Ristorante+Bar

Rack Ristorante+Bar 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8 0́00,00 8 0́00,00

12 / 15 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo e collaudato
ELE.01.02 comprensivo di: cavi unipolari, tripolari, pentapolari FG16(O)M16 flessibili

di rame rosso isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, di sezioni 1,5-2,5-3-4-6-35mmq; canali in
acciaio zincato Sendzimir, forati o chiusi compresi di coperchi e accessori;
cassette di derivazione con grado di protezione minimo IP55; tubi per
impianti elettrici isolanti del tipo PVC flessibile di diversi diametri, da porre
sotto traccia o all'interno di controsoffitti e intercapedini o a vista; cavi in
fibra ottica OM2 con armatura metallica; punti presa del tipo Bipasso o
UNEL; prese interbloccate; punti presa telefonica e citofonica; telecamere
CCD a colori e monitor da tavolo per postazione di controllo video; pulsanti
manuali per lo sgancio di emergenza; impianto EVAC costituito da diffusori
acustici, microfoni e collementi elettri per GSA in emergenza gestita da
centrale di prevenzione incendi; rivelatori occiti di fumo a diffusione di luce
comprensivi di segnalarori ottici a LED; pannelli ottico-acustici PAI;
videocitofoni, campanelli e pulsantiere interne ed esterne per l'ingresso;
alimentazione di impianto di illuminazione. La voce comprende: i tagli, le
tracce, gli sfridi, il trasporto, l'accantonamento in cantiere, i cablaggi, le
connessioni, i tasselli, il materiale di consumo e ogni altro onere e
manodopera necessaria per realizzare l'impianto funzionante ed
esteticamente di pregio secondo la regola dell'arte.

250,00

SOMMANO mq 250,00 168,69 42 1́72,50

13 / 16 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti LED con interfaccia DALI di
ELE.01.03 almeno 36W puntialmente o se lineari 36W/m, grado di protezione IP40 e

IP65 completi di: eventuali alimentatori elettronici per l'illuminazione di
emergenza (kit di emergenza) costituiti da inverter LED, batteria e guscio
accessorio con protezione IP65; eventuali pittogrammi o segnalazioni per
l'illuminazione di emergenza. La voce comprende: i rivelatori di presenza e
di luminosità con interfaccia DALI-KNX programmabile, i cablaggi, le
prove e i collaudi, e ogni altro onere e magistero necessario per consegnare
l'impianto di illuminazione funzionante ed esteticamente gradevole secondo
la regola dell'arte.
Uscita di sicurezza 250,00

SOMMANO mq 250,00 140,00 35 0́00,00

14 / 51 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da 39.6 kWp comprensivo
ELE.01.06 di moduli fotovoltaici, strutture di ancoraggio per moduli, string-box,

inverter, cavi elettrici e vie cavi ed eventuali oneri autorizzativi. Il tutto
completo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola dell'arte.

Fotovoltaico 39.6 kWp a servizio dell'intera area RAS

Fotovoltaico 39.6 kWp a servizio dell'intera area RAS 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 88 8́76,52 88 8́76,52

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei

A   R I P O R T A R E 636 6́78,82
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 636 6́78,82

Impianti meccanici  (SbCat 7)

15 / 10 Unità di trattamento aria costituita da un involucro di pannelli in lamiera
MEC.01.01 zincata con interposta lana minerale di spessore 3 cm, completa di: sezione

presa aria esterna con camera di miscela, serranda di taratura in acciaio
zincato con alette multiple; sezione filtri del tipo pieghettato rigenerabile di
spessore 5 cm; bacinella di raccolta condensa con foro e tappo di scarico;
sezione batteria di riscaldamento a due ranghi con tubi in rame ed alette in
alluminio, (temperatura fluido riscaldante 70/80 °C, temperatura aria di
miscela +10 °C); sezione batteria di raffreddamento a sette ranghi
(temperatura acqua refrigerata 7-12 °C); sezione di umidificazione a setti
evaporanti alveolari di spessore 10 cm, con pompa di ricircolo e separatore
di gocce; sezione ventilante composta da ventilatori senza coclea a singola
aspirazione con girante libera ad alta prestazione a pale rovesce staticamente
e dinamicamente equilibrata, direttamente accoppiata a motore elettronico a
magneti permanenti con grado di protezione IP 54, classe di isolamento F
(secondo IEC 34-1) e termistore integrato, alimentato a 230-400 V-50 Hz;
compresa la posa in opera consistente negli allacci alla canalizzazione
esistente ed alle tubazioni poste entrambe nell'ambito della centrale o nelle
immediate vicinanze della stessa unità, con esclusione degli apparati di
termoregolazione, assemblaggio delle varie sezioni, trasporto e tiro del
materiale e l'onere di eventuali opere murarie.

UTA per ristorante e bar

UTA per ristorante e bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 10 1́00,00 10 1́00,00

16 / 11 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile
MEC.01.02 R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta,

compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e
dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante,
riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, struttura esterna in
lamiera zincata verniciata, espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori
elicoidali, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di
rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento
elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità:
potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 15 kW; potenza termica 56,5
kW, potenza assorbita 12,6 kW; fino a 60 unità collegabili

Motocondensante esterna a servizio dell'UTA

Motocondensante esterna a servizio dell'UTA 1,00

SOMMANO cad 1,00 17 3́00,00 17 3́00,00

17 / 12 Fornitura e posa in opera di impianto idrico-sanitario, di ventilazione e
MEC.01.03 climatizzazione comprensivo di: Batterie di post-riscaldamento per

installazione a canale; canalizzazioni preisolate in poliuretano e rivestita su
entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato; bocchette di mandata e
griglie di aspirazione ad alette in acciaio; terminali di immissione aria del
tipo a controsoffitto a tenuta con serranda; valvole di ventilazione in
polipropilene; scarico condensa in tubazioni in PVC rigido; regolatori di
portata VAV per il controllo elettronico della portata d'aria; boiler di
accumulo a pompa di calore con integrazione elettrica per la produzione di
acqua calda sanitaria; allacci per adduzione e scarico di apparecchi igienico-
sanitari; contatori di portata per impianto idrico di adduzione. La voce
comprende anche le valvole, le saracinesche, le serrande, i sifoni, i tagli, i
tasselli, il materiale di consumo e ogni altra fornitura e manodopera
necessaria per completare l'impianto meccanico secondo la regola dell'arte.
Sono escluse le macchine esterne UTA e motocondensanti.

250,00

SOMMANO mq 250,00 386,72 96 6́80,00

RAS - Bar-Cucina  (Cat 2)
Demolizioni  (SbCat 2)

18 / 19 Smontaggio dei pannelli preaccoppiati di copertura a tetto costituiti da
DEM.01.01 lamiere grecate o ondulate e pannelli coibenti in poliuretano o polistirene

espanso; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in
basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei

A   R I P O R T A R E 760 7́58,82
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R I P O R T O 760 7́58,82

Rimozione della copertura

Rimozione della copertura 260,00 260,00

SOMMANO mq 260,00 23,88 6 2́08,80

19 / 20 Demolizione controllata di piattaforma grezza realizzata con cemento non
DEM.01.02 strutturale debolmente armato, compreso il taglio dei ferri di armatura e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata.

Demolizione della piattaforma cementizia

Demolizione della piattaforma cementizia 250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 53,00 13 2́50,00

20 / 21 Demolizione totale dei volumi presenti al di sotto delle coperture, realizzato
DEM.01.03 con chiusure verticali in mattoni forati di laterizio, compreso puntelli, ponti

di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o
l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo.

Volume in mattoni forati

Volume in mattoni forati 90,00 90,00

SOMMANO mq 90,00 51,60 4 6́44,00

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

21 / 22 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
DEM.02.01 eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 25 km

361,46

SOMMANO mc 361,46 75,00 27 1́09,50

Opere edili  (SbCat 4)

22 / 23 Fornitura e posa in opera di pacchetto di primo calpestio poggiato su platea
EDI.01.01 di fondazione composto da: magrone non armato di spessore 10cm realizzato

con calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita C12/15; vespaio
areato composto da elementi in polipropolene di dimensioni in pianta
60x60cm con forma di cupola posati a secco, con altezza massima 14cm, da
rete elettrosaldata fi6mm, completamento con getto di calcestruzzo con
finitura superiore a stadia; isolamento termico e acustico dell'estradosso
realizzato con pannelli coibenti in schiuma poliuretanica espansa estrusa
rivestita su entrambe le facce con alluminio multistrato impermeabile, con
coducibilità termica dichiarata minore o uguale di 0,024 W/mK e resistenza
allo schiacciamento non inferiore a 5000 kg/mq, di spessore 8cm; massetto
cementizio di spessore 4cm non armato composto da calcestruzzo non
strutturale a prestazione garantita C16/20; finitura realizzata con
pavimentazione industriale con metodo a "pastina" trattato in superficie con
miscela antiusura composta da quarzo sferoidale, di spessore massimo
10mm. La voce comprende il livellamento e la compattazione del piano di
posa, i tagli, gli sfridi, il trasporto, l'accantonamento in cantiere e la
manodopera necessaria per completare l'opera a perfetta regola d'arte.
Terreno compattato per vespaio 260,00 260,00

SOMMANO mq 260,00 182,50 47 4́50,00

23 / 25 Copertura in pannelli isolati e ventilati composta da: strato esterno in
EDI.01.02 lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore minimo di

0,40mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico
anticorrosivo e insonorizzante dello spessore di circa 1,5mm e da una lamina
di alluminio, nella faccia inferiore da un primer termoplastico anticorrosivo
e da una lamina di alluminio; elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato EPS sagomato per consentire la formazione di canali di
ventilazione di spessore 130mm; lamiera inferiore micronervata
preverniciata di spessore minimo 0,40 mm; aggetto di gronda per 50 mm. Il
tutto scelto in modo da garantire una trasmittanza minore o uguale a 0,3 W/

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei

A   R I P O R T A R E 859 4́21,12



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 859 4́21,12

mqK. Sono compresi nella voce le pluviali in acciaio zincato, i tasselli, i
tagli, gli sfridi, il trasporto in cantiere e l'accatastamento, la differenziata del
materiale di rifiuto e ogni altro onere e magistero atto a completare la
copertura a perfetta regola d'arte a meno dello strato di finitura inferiore che
sarà computato separatamente.

320,00 320,00

SOMMANO mq 320,00 160,00 51́ 200,00

24 / 26 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in doghe di abete termotrattato
EDI.01.03 con dimensioni 1200x60 mm con relativa strattura di sostegno in alluminio.

Nella lavorazione sono compresi: il trasporto in cantiere del materiale, i
relativi ancoraggi alla sovrastruttura, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(lung.=320-250) 70,00 70,00

SOMMANO mq 70,00 220,00 15 4́00,00

25 / 27 Fornitura e posa in opera di vetrate continue per esterni composte da telaio
EDI.01.06 in alluminio preverniciato RAL a taglio termico e vetrata di sicurezza 33.2-

15-33.2 con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,70 W/mqK. La voce
comprende anche: le ante apribili a battente o a vasistas, con annesse
serrature e meccanismi manuali; il trasporto, l'accantonamento in cantiere, le
guarnizioni e ogni altro necessario per completare l'opera secondo la regola
dell'arte.

Chiusure esterne verticali continue vetrate

Chiusure esterne verticali continue vetrate 200,00

SOMMANO mq 200,00 702,97 140 5́94,00

26 / 28 Fornitura e posa in opera di parete di tamponatura esterna completata e
EDI.01.07 rifinita e composta da: muratura in blocchi di laterizio porizzato aventi tutti i

fori saturi di polistirene additivato con grafite e con incastro verticale a
secco e foratura >60%, comprensiva di fascia di 10cm di isolante
autoadesivo tra i blocchi; intonaco civile liscio a tre strati (rinzaffo, arriccio
e finitura) eseguito con predisposte guide, su entrambe le facce e i risvolti
della parete di tamponatura; stuccatura e rasatura di intonaci compresa la
successiva carteggiatura per la preparazione alla tinteggiatura su entrambe le
pareti e i risvolti della parete di tamponatura; stesura di mani di fissativo in
resine acriliche diluite con acqua e tinteggiatura su tutte le facce e i rivolti
della tamponatura con smalti murali sintetici opachi data a pennello o rullo.
La voce comprende la pulizia finale, gli sfridi, il conferimento dei rifiuti
differenziati e ogni altro onere e magistero necessario per completare l'opera
secondo la regola dell'arte.

15,75 2,850 44,89
50,00 50,00

SOMMANO mq 94,89 235,00 22 2́99,15

27 / 29 Fornitura e posa in opera di partizioni intende di tipo fisso o mobile
EDI.01.08 complete di finiture e porte in legno di spessore totale. La voce comprende:

tramezzature di mattoni forati di laterizio con giunti di malta cementizia con
piattabande e architravi per i vani porta; pareti mobili con pannelli
prefabbricati con interposti elementi isolanti acustici e struttura in alliminio,
ad apertura manuale o automatizzata; intonaco civile liscio a tre strati
eseguito su entrambe le facce degli elementi in laterizio (rinzaffo, arriccio e
finitura) con malta fine lisciata con fratazzo metallico e spessore non
inferiore a 15mm, realizzata in malta di cemento; stuccatura e rasatura di
intonaci compresa la successiva carteggiatura per la preparazione alla
tinteggiatura su entrambe le pareti e i risvolti della parete di tramezzatura;
stesura di mani di fissativo in resine acriliche diluite con acqua e
tinteggiatura su tutte le facce e i rivolti della tamponatura con smalti murali
sintetici opachi data a pennello o rullo; zoccolino battiscopa in legno di
faggio o rovere, di spessore 10mm, posto in opera con idoneo collante; porta
interna di legno di abete ad uno o più battenti con o senza sopraluce a vetri
fisso o apribile a vasistas costituita da telaio maestro, controtelaio in abete,
parti mobili intelaiate, serrature, cerniere, manici e pannelli di rivestimento
in compensato. L'opera comprende i tagli, gli sfridi, l'accantonamento in
cantiere, il trasporto, il conferimento a discarica degli scarti non riutilizzabili
previa differenziazione dei rifiuti e ogni altro onere e magistero atto a

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 1́ 088 9́14,27

completare l'opera a perfetta regola d'arte.
30,00 4,000 120,00
10,00 4,000 40,00
4,00 4,000 16,00

SOMMANO mq 176,00 143,00 25 1́68,00

28 / 30 Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso ordinario o
EDI.01.04 adatto agli ambienti umidi, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura

portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore
a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale
di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm.
La voce comprende la rasatura e la tinteggiatura finale in tinte di smalto
sintentico opaco.

250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 65,00 16 2́50,00

Opere strutturali  (SbCat 5)

29 / 24 Interventi locali di miglioramento strutturale necessari per consentire
STR.01.01 l'espletamento nel fabbricato di attività aperte al pubblico. La voce

comprende: gli irrigidimenti verticali e orizzontali per controventi realizzati
con tondi di acciaio, tenditori e piastre in acciaio; carpenterie in acciaio
S275 JR composte da profili laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
HEM, etc, per aumentare l'aggetto della copertura; stesura di vernice
intumescente per la protezione al fuoco delle strutture raggiungendo la
classe minima di resistenza al fuoco R30 e ogni altra lavorazione e onere
necessari al miglioramento strutturale sia sismico che antincendio.

260,00

SOMMANO mq 260,00 206,90 53 7́94,00

Impianti elettrici  (SbCat 6)

30 / 17 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo e collaudato
ELE.01.02 comprensivo di: cavi unipolari, tripolari, pentapolari FG16(O)M16 flessibili

di rame rosso isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, di sezioni 1,5-2,5-3-4-6-35mmq; canali in
acciaio zincato Sendzimir, forati o chiusi compresi di coperchi e accessori;
cassette di derivazione con grado di protezione minimo IP55; tubi per
impianti elettrici isolanti del tipo PVC flessibile di diversi diametri, da porre
sotto traccia o all'interno di controsoffitti e intercapedini o a vista; cavi in
fibra ottica OM2 con armatura metallica; punti presa del tipo Bipasso o
UNEL; prese interbloccate; punti presa telefonica e citofonica; telecamere
CCD a colori e monitor da tavolo per postazione di controllo video; pulsanti
manuali per lo sgancio di emergenza; impianto EVAC costituito da diffusori
acustici, microfoni e collementi elettri per GSA in emergenza gestita da
centrale di prevenzione incendi; rivelatori occiti di fumo a diffusione di luce
comprensivi di segnalarori ottici a LED; pannelli ottico-acustici PAI;
videocitofoni, campanelli e pulsantiere interne ed esterne per l'ingresso;
alimentazione di impianto di illuminazione. La voce comprende: i tagli, le
tracce, gli sfridi, il trasporto, l'accantonamento in cantiere, i cablaggi, le
connessioni, i tasselli, il materiale di consumo e ogni altro onere e
manodopera necessaria per realizzare l'impianto funzionante ed
esteticamente di pregio secondo la regola dell'arte.

260,00

SOMMANO mq 260,00 168,69 43 8́59,40

31 / 18 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti LED con interfaccia DALI di
ELE.01.03 almeno 36W puntialmente o se lineari 36W/m, grado di protezione IP40 e

IP65 completi di: eventuali alimentatori elettronici per l'illuminazione di
emergenza (kit di emergenza) costituiti da inverter LED, batteria e guscio
accessorio con protezione IP65; eventuali pittogrammi o segnalazioni per
l'illuminazione di emergenza. La voce comprende: i rivelatori di presenza e
di luminosità con interfaccia DALI-KNX programmabile, i cablaggi, le

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 1́ 227 9́85,67

prove e i collaudi, e ogni altro onere e magistero necessario per consegnare
l'impianto di illuminazione funzionante ed esteticamente gradevole secondo
la regola dell'arte.

260,00

SOMMANO mq 260,00 140,00 36 4́00,00

Impianti meccanici  (SbCat 7)

32 / 31 Fornitura e posa in opera di impianto idrico-sanitario, di ventilazione e
MEC.01.03 climatizzazione comprensivo di: Batterie di post-riscaldamento per

installazione a canale; canalizzazioni preisolate in poliuretano e rivestita su
entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato; bocchette di mandata e
griglie di aspirazione ad alette in acciaio; terminali di immissione aria del
tipo a controsoffitto a tenuta con serranda; valvole di ventilazione in
polipropilene; scarico condensa in tubazioni in PVC rigido; regolatori di
portata VAV per il controllo elettronico della portata d'aria; boiler di
accumulo a pompa di calore con integrazione elettrica per la produzione di
acqua calda sanitaria; allacci per adduzione e scarico di apparecchi igienico-
sanitari; contatori di portata per impianto idrico di adduzione. La voce
comprende anche le valvole, le saracinesche, le serrande, i sifoni, i tagli, i
tasselli, il materiale di consumo e ogni altra fornitura e manodopera
necessaria per completare l'impianto meccanico secondo la regola dell'arte.
Sono escluse le macchine esterne UTA e motocondensanti.

260,00

SOMMANO mq 260,00 386,72 100 5́47,20

RAS - Accoglienza (uffici e sala conferenze)  (Cat 3)
Demolizioni  (SbCat 2)

33 / 32 Smontaggio dei pannelli preaccoppiati di copertura a tetto costituiti da
DEM.01.01 lamiere grecate o ondulate e pannelli coibenti in poliuretano o polistirene

espanso; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in
basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Rimozione della copertura

Rimozione della copertura 360,00 360,00

SOMMANO mq 360,00 23,88 8 5́96,80

34 / 33 Demolizione controllata di piattaforma grezza realizzata con cemento non
DEM.01.02 strutturale debolmente armato, compreso il taglio dei ferri di armatura e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata.

Demolizione della piattaforma cementizia

Demolizione della piattaforma cementizia 360,00 360,00

SOMMANO mq 360,00 53,00 19 0́80,00

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

35 / 34 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
DEM.02.01 eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 25 km

72,00

SOMMANO mc 72,00 75,00 5 4́00,00

Opere edili  (SbCat 4)

36 / 35 Fornitura e posa in opera di pacchetto di primo calpestio poggiato su platea
EDI.01.01 di fondazione composto da: magrone non armato di spessore 10cm realizzato

con calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita C12/15; vespaio
areato composto da elementi in polipropolene di dimensioni in pianta
60x60cm con forma di cupola posati a secco, con altezza massima 14cm, da

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 1́ 398 0́09,67

rete elettrosaldata fi6mm, completamento con getto di calcestruzzo con
finitura superiore a stadia; isolamento termico e acustico dell'estradosso
realizzato con pannelli coibenti in schiuma poliuretanica espansa estrusa
rivestita su entrambe le facce con alluminio multistrato impermeabile, con
coducibilità termica dichiarata minore o uguale di 0,024 W/mK e resistenza
allo schiacciamento non inferiore a 5000 kg/mq, di spessore 8cm; massetto
cementizio di spessore 4cm non armato composto da calcestruzzo non
strutturale a prestazione garantita C16/20; finitura realizzata con
pavimentazione industriale con metodo a "pastina" trattato in superficie con
miscela antiusura composta da quarzo sferoidale, di spessore massimo
10mm. La voce comprende il livellamento e la compattazione del piano di
posa, i tagli, gli sfridi, il trasporto, l'accantonamento in cantiere e la
manodopera necessaria per completare l'opera a perfetta regola d'arte.
Terreno compattato per vespaio 360,00 360,00

SOMMANO mq 360,00 182,50 65 7́00,00

37 / 37 Copertura in pannelli isolati e ventilati composta da: strato esterno in
EDI.01.02 lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore minimo di

0,40mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico
anticorrosivo e insonorizzante dello spessore di circa 1,5mm e da una lamina
di alluminio, nella faccia inferiore da un primer termoplastico anticorrosivo
e da una lamina di alluminio; elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato EPS sagomato per consentire la formazione di canali di
ventilazione di spessore 130mm; lamiera inferiore micronervata
preverniciata di spessore minimo 0,40 mm; aggetto di gronda per 50 mm. Il
tutto scelto in modo da garantire una trasmittanza minore o uguale a 0,3 W/
mqK. Sono compresi nella voce le pluviali in acciaio zincato, i tasselli, i
tagli, gli sfridi, il trasporto in cantiere e l'accatastamento, la differenziata del
materiale di rifiuto e ogni altro onere e magistero atto a completare la
copertura a perfetta regola d'arte a meno dello strato di finitura inferiore che
sarà computato separatamente.

437,00 437,00

SOMMANO mq 437,00 160,00 69 9́20,00

38 / 38 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in doghe di abete termotrattato
EDI.01.03 con dimensioni 1200x60 mm con relativa strattura di sostegno in alluminio.

Nella lavorazione sono compresi: il trasporto in cantiere del materiale, i
relativi ancoraggi alla sovrastruttura, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(lung.=336,4+95,2-360) 71,60 71,60

SOMMANO mq 71,60 220,00 15 7́52,00

39 / 39 Fornitura e posa in opera di vetrate continue per esterni composte da telaio
EDI.01.06 in alluminio preverniciato RAL a taglio termico e vetrata di sicurezza 33.2-

15-33.2 con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,70 W/mqK. La voce
comprende anche: le ante apribili a battente o a vasistas, con annesse
serrature e meccanismi manuali; il trasporto, l'accantonamento in cantiere, le
guarnizioni e ogni altro necessario per completare l'opera secondo la regola
dell'arte.
pareti vetrate 86,00 86,00

60,00 60,00
60,00 60,00

(lung.=10+20) 30,00 30,00

SOMMANO mq 236,00 702,97 165 9́00,92

40 / 40 Fornitura e posa in opera di parete di tamponatura esterna completata e
EDI.01.07 rifinita e composta da: muratura in blocchi di laterizio porizzato aventi tutti i

fori saturi di polistirene additivato con grafite e con incastro verticale a
secco e foratura >60%, comprensiva di fascia di 10cm di isolante
autoadesivo tra i blocchi; intonaco civile liscio a tre strati (rinzaffo, arriccio
e finitura) eseguito con predisposte guide, su entrambe le facce e i risvolti
della parete di tamponatura; stuccatura e rasatura di intonaci compresa la
successiva carteggiatura per la preparazione alla tinteggiatura su entrambe le
pareti e i risvolti della parete di tamponatura; stesura di mani di fissativo in
resine acriliche diluite con acqua e tinteggiatura su tutte le facce e i rivolti

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 1́ 715 2́82,59

della tamponatura con smalti murali sintetici opachi data a pennello o rullo.
La voce comprende la pulizia finale, gli sfridi, il conferimento dei rifiuti
differenziati e ogni altro onere e magistero necessario per completare l'opera
secondo la regola dell'arte.

220,00

SOMMANO mq 220,00 235,00 51́ 700,00

41 / 41 Fornitura e posa in opera di partizioni intende di tipo fisso o mobile
EDI.01.08 complete di finiture e porte in legno di spessore totale. La voce comprende:

tramezzature di mattoni forati di laterizio con giunti di malta cementizia con
piattabande e architravi per i vani porta; pareti mobili con pannelli
prefabbricati con interposti elementi isolanti acustici e struttura in alliminio,
ad apertura manuale o automatizzata; intonaco civile liscio a tre strati
eseguito su entrambe le facce degli elementi in laterizio (rinzaffo, arriccio e
finitura) con malta fine lisciata con fratazzo metallico e spessore non
inferiore a 15mm, realizzata in malta di cemento; stuccatura e rasatura di
intonaci compresa la successiva carteggiatura per la preparazione alla
tinteggiatura su entrambe le pareti e i risvolti della parete di tramezzatura;
stesura di mani di fissativo in resine acriliche diluite con acqua e
tinteggiatura su tutte le facce e i rivolti della tamponatura con smalti murali
sintetici opachi data a pennello o rullo; zoccolino battiscopa in legno di
faggio o rovere, di spessore 10mm, posto in opera con idoneo collante; porta
interna di legno di abete ad uno o più battenti con o senza sopraluce a vetri
fisso o apribile a vasistas costituita da telaio maestro, controtelaio in abete,
parti mobili intelaiate, serrature, cerniere, manici e pannelli di rivestimento
in compensato. L'opera comprende i tagli, gli sfridi, l'accantonamento in
cantiere, il trasporto, il conferimento a discarica degli scarti non riutilizzabili
previa differenziazione dei rifiuti e ogni altro onere e magistero atto a
completare l'opera a perfetta regola d'arte.

8,00 4,000 32,00
16,00 4,000 64,00
6,00 4,000 24,00

18,00 4,000 72,00
8,00 4,000 32,00
8,00 4,000 32,00

SOMMANO mq 256,00 143,00 36 6́08,00

42 / 42 Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso ordinario o
EDI.01.04 adatto agli ambienti umidi, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura

portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore
a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale
di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm.
La voce comprende la rasatura e la tinteggiatura finale in tinte di smalto
sintentico opaco.

360,00 360,00

SOMMANO mq 360,00 65,00 23 4́00,00

Opere strutturali  (SbCat 5)

43 / 36 Interventi locali di miglioramento strutturale necessari per consentire
STR.01.01 l'espletamento nel fabbricato di attività aperte al pubblico. La voce

comprende: gli irrigidimenti verticali e orizzontali per controventi realizzati
con tondi di acciaio, tenditori e piastre in acciaio; carpenterie in acciaio
S275 JR composte da profili laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
HEM, etc, per aumentare l'aggetto della copertura; stesura di vernice
intumescente per la protezione al fuoco delle strutture raggiungendo la
classe minima di resistenza al fuoco R30 e ogni altra lavorazione e onere
necessari al miglioramento strutturale sia sismico che antincendio.

360,00

SOMMANO mq 360,00 206,90 74 4́84,00

Impianti elettrici  (SbCat 6)

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 1́ 901́ 474,59

44 / 46 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale (QG-CHIR), tensione
ELE.01.01 di esercizio 400V 3F+N, costituito da armadio per installazione a pavimento

in carpenteria metallica mediante profilati e lamiera di acciaio verniciate con
polveri epossidiche, di spessore non inferiore a 12/10, colore RAL9003,
completo di porta piena o trasparente con vetro e serratura a chiave. Grado
di protezione esterno IP40, grado di protezione interno IP20, cablaggio con
sistema di barre o conduttori unipolari con grado di isolamento 3,
morsettiere componibili, capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio,
anelli segnafilo conduttori, targhette di identificazione utenze, compresa la
fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e
controllo delle linee, quali interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in
numero e tipo così come specificato nello schema unifilare di progetto,
cablato e montato nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresi i
collegamenti dei circuiti in arrivo e in partenza nonché tutta la
documentazione e le certificazioni come previste dalle norme CEI 17/13. Il
tutto completo di ogni  onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola dell'arte.

Quadro Generale

Quadro Generale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 0́00,00 12 0́00,00

45 / 47 Fornitura e posa in opera di quadretto di area in materiale termoplastico,
ELE.01.05 tensione di esercizio 230V 1F+N, tensione di isolamento 690V.tensione

230V, frequenza 50Hz, costituito da 1 struttura in termoplastica per
installazione ad incasso, colore Bianco RAL9016, completo di porta in
termoplastica,colore pannelli modulari Bianco RAL 9016. Grado di
protezione esterno IP40, grado di protezione interno IP2X, cablaggio con
conduttori unipolari con grado di isolamento 3, morsettiere componibili,
capicorda, barra di terra, canalette di cablaggio, anelli segnafilo conduttori,
targhette di identificazione utenze, compresa la fornitura ed il cablaggio
delle apparecchiature di protezione, comando e controllo delle linee, quali
interruttori, sezionatori, strumenti di misura, in numero e tipo così come
specificato nello schema unifilare di progetto, cablato e montato nel pieno
rispetto delle normative vigenti, compresi i collegamenti dei circuiti in
arrivo e in partenza nonché tutta la documentazione e le certificazioni come
previste dalle norme CEI 17/13.Il tutto completo di ogni onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte.

Quadretto per sala conferenze

Quadretto per sala conferenze 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 500,00 1́ 500,00

46 / 48 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo e collaudato
ELE.01.02 comprensivo di: cavi unipolari, tripolari, pentapolari FG16(O)M16 flessibili

di rame rosso isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, di sezioni 1,5-2,5-3-4-6-35mmq; canali in
acciaio zincato Sendzimir, forati o chiusi compresi di coperchi e accessori;
cassette di derivazione con grado di protezione minimo IP55; tubi per
impianti elettrici isolanti del tipo PVC flessibile di diversi diametri, da porre
sotto traccia o all'interno di controsoffitti e intercapedini o a vista; cavi in
fibra ottica OM2 con armatura metallica; punti presa del tipo Bipasso o
UNEL; prese interbloccate; punti presa telefonica e citofonica; telecamere
CCD a colori e monitor da tavolo per postazione di controllo video; pulsanti
manuali per lo sgancio di emergenza; impianto EVAC costituito da diffusori
acustici, microfoni e collementi elettri per GSA in emergenza gestita da
centrale di prevenzione incendi; rivelatori occiti di fumo a diffusione di luce
comprensivi di segnalarori ottici a LED; pannelli ottico-acustici PAI;
videocitofoni, campanelli e pulsantiere interne ed esterne per l'ingresso;
alimentazione di impianto di illuminazione. La voce comprende: i tagli, le
tracce, gli sfridi, il trasporto, l'accantonamento in cantiere, i cablaggi, le
connessioni, i tasselli, il materiale di consumo e ogni altro onere e
manodopera necessaria per realizzare l'impianto funzionante ed
esteticamente di pregio secondo la regola dell'arte.

360,00

SOMMANO mq 360,00 168,69 60 7́28,40

47 / 49 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti LED con interfaccia DALI di
ELE.01.03 almeno 36W puntialmente o se lineari 36W/m, grado di protezione IP40 e

IP65 completi di: eventuali alimentatori elettronici per l'illuminazione di
emergenza (kit di emergenza) costituiti da inverter LED, batteria e guscio

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 1́ 975 7́02,99

accessorio con protezione IP65; eventuali pittogrammi o segnalazioni per
l'illuminazione di emergenza. La voce comprende: i rivelatori di presenza e
di luminosità con interfaccia DALI-KNX programmabile, i cablaggi, le
prove e i collaudi, e ogni altro onere e magistero necessario per consegnare
l'impianto di illuminazione funzionante ed esteticamente gradevole secondo
la regola dell'arte.

360,00

SOMMANO mq 360,00 140,00 50 4́00,00

48 / 50 Fornitura e posa in opera di quadro Rack Dati e Fonia minimo 47U
ELE.01.04 comprensivo degli apparati attivi (media converter e switch di rete), di patch

panel 24 RJ45 cat6A STP, pannello passacavi 1U, pannello fibra ottica,
blocco bussole 6 fibre LC MM, PDU 19" 6 prese elettriche con
magnetotermico, patch cord RJ45 cat 6A s/ftp da 1 mt. Il tutto compreso di
ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Rack

Rack 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8 0́00,00 8 0́00,00

Impianti meccanici  (SbCat 7)

49 / 43 Unità di trattamento aria costituita da un involucro di pannelli in lamiera
MEC.01.01 zincata con interposta lana minerale di spessore 3 cm, completa di: sezione

presa aria esterna con camera di miscela, serranda di taratura in acciaio
zincato con alette multiple; sezione filtri del tipo pieghettato rigenerabile di
spessore 5 cm; bacinella di raccolta condensa con foro e tappo di scarico;
sezione batteria di riscaldamento a due ranghi con tubi in rame ed alette in
alluminio, (temperatura fluido riscaldante 70/80 °C, temperatura aria di
miscela +10 °C); sezione batteria di raffreddamento a sette ranghi
(temperatura acqua refrigerata 7-12 °C); sezione di umidificazione a setti
evaporanti alveolari di spessore 10 cm, con pompa di ricircolo e separatore
di gocce; sezione ventilante composta da ventilatori senza coclea a singola
aspirazione con girante libera ad alta prestazione a pale rovesce staticamente
e dinamicamente equilibrata, direttamente accoppiata a motore elettronico a
magneti permanenti con grado di protezione IP 54, classe di isolamento F
(secondo IEC 34-1) e termistore integrato, alimentato a 230-400 V-50 Hz;
compresa la posa in opera consistente negli allacci alla canalizzazione
esistente ed alle tubazioni poste entrambe nell'ambito della centrale o nelle
immediate vicinanze della stessa unità, con esclusione degli apparati di
termoregolazione, assemblaggio delle varie sezioni, trasporto e tiro del
materiale e l'onere di eventuali opere murarie.

1,00

SOMMANO cad 1,00 10 1́00,00 10 1́00,00

50 / 44 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile
MEC.01.02 R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta,

compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e
dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante,
riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, struttura esterna in
lamiera zincata verniciata, espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori
elicoidali, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di
rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento
elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità:
potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 15 kW; potenza termica 56,5
kW, potenza assorbita 12,6 kW; fino a 60 unità collegabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 17 3́00,00 17 3́00,00

51 / 45 Fornitura e posa in opera di impianto idrico-sanitario, di ventilazione e
MEC.01.03 climatizzazione comprensivo di: Batterie di post-riscaldamento per

installazione a canale; canalizzazioni preisolate in poliuretano e rivestita su
entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato; bocchette di mandata e
griglie di aspirazione ad alette in acciaio; terminali di immissione aria del
tipo a controsoffitto a tenuta con serranda; valvole di ventilazione in
polipropilene; scarico condensa in tubazioni in PVC rigido; regolatori di

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 2 0́61́ 502,99

portata VAV per il controllo elettronico della portata d'aria; boiler di
accumulo a pompa di calore con integrazione elettrica per la produzione di
acqua calda sanitaria; allacci per adduzione e scarico di apparecchi igienico-
sanitari; contatori di portata per impianto idrico di adduzione. La voce
comprende anche le valvole, le saracinesche, le serrande, i sifoni, i tagli, i
tasselli, il materiale di consumo e ogni altra fornitura e manodopera
necessaria per completare l'impianto meccanico secondo la regola dell'arte.
Sono escluse le macchine esterne UTA e motocondensanti.

360,00

SOMMANO mq 360,00 386,72 139 2́19,20

RAS - Aree esterne a verde, parcheggi e aree verdi attrezzate  (Cat 4)
Sistemazioni esterne, progettazione del verde, impianti esterni e

recizioni  (SbCat 8)

52 / 52 Sistemazione di aree esterne attrezzate da destinare a parcheggio o a parco
EDI.03.01 urbano, comprenvo di: piantumazione di essenze arboree, arredo urbano,

opere stradali, impianti di raccolta e allontanamento di acque meteoriche,
illuminazione puntuale e diffusa, recinzioni e ogni quanto altro necessario
per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.

2 0́35,00

SOMMANO mq 2 0́35,00 90,00 183 1́50,00

53 / 53 Sistemazione di aree esterne attrezzate da destinare ad aree a verde,
EDI.03.02 comprenvo di: piantumazione di essenze arboree, impianti di irrigazione,

illuminazione puntuale e diffusa, recinzioni e ogni quanto altro necessario
per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.

4 0́60,00

SOMMANO mq 4 0́60,00 40,00 162 4́00,00

Area RAS - Deposito/Laboratorio  (SpCat 2)
RAS - Realizzazione del Deposito/Laboratorio  (Cat 5)

Demolizioni  (SbCat 2)

54 / 54 Smontaggio totale di modulo prefabbricato realizzato con pannelli
DEM.01.04 preaccoppiati coibenti, serramenti metallici, struttura in acciaio e ancorato su

una platea di fondazione cementizia, compreso puntelli, ponti di servizio,
schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità,
compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei
materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e accantomantento
in cantiere per successivo rimontaggio in luogo diverso.

Smontaggio di volume prefabbricato con recupero totale di materiale

Smontaggio di volume prefabbricato con recupero totale di materiale 163,00 163,00

SOMMANO mq 163,00 52,30 8 5́24,90

55 / 55 Demolizione controllata di piattaforma grezza realizzata con cemento non
DEM.01.02 strutturale debolmente armato, compreso il taglio dei ferri di armatura e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata.

Demolizione della piattaforma cementizia

Demolizione della piattaforma cementizia 163,00 163,00

SOMMANO mq 163,00 53,00 8 6́39,00

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

56 / 56 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
DEM.02.01 eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 25 km

163,00 0,300 48,90

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 48,90 2 5́63 4́36,09

SOMMANO mc 48,90 75,00 3 6́67,50

Opere edili  (SbCat 4)

57 / 72 Trasporto e montaggio di modulo prefabbricato ad uso laboratorio o ufficio.
EDI.01.09 La voce comprende: il montaggio di pannelli perimetrali e di copertura

prefabbricati con la loro relativa struttura, realizzazione di piattaforma
cementizia armata; posa in opera di partizioni interne e la loro relativa
finitura; completamento interno con impianti elettrici, idrico-sanitari e
meccanici necessari per l'espletamento dell'attività; gli allacci alle reti
esterne degli impianti e ogni altro onere e magistero atto a consegnare il
volume prefabbricato funzionante, completo in ogni sua parte e realizzato a
prefetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 37 6́68,60 37 6́68,60

Foresteria - Villa San Marco  (SpCat 3)
Foresteria - Piano Interrato  (Cat 6)

Demolizioni  (SbCat 2)

58 / 57 Demolizioni strutturali di solai, elementi in calcestruzzo armato e massetti
DEM.03.01 eseguita con mezzi meccanici o manualmente comprensiva di tiro in alto e

calo in basso, accatastamento in area di cantiere in luogo di deposito
provvisorio in attesa di trasporto allo scarico. La voce comprende la
demolizione di tre solai laterocementizi e cemento armato e le opere di
finitura connesse; alcuni elementi strutturali del fabbricato in calcestruzzo
armato da demolire o sostiturire; la demolizione del massetto alleggerito
presente al piano seminterrato.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 4́60,00 6 4́60,00

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

59 / 58 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
DEM.02.01 eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 25 km

34,36

SOMMANO mc 34,36 75,00 2 5́77,00

Opere strutturali  (SbCat 5)

60 / 59 Interventi di consolidamento e miglioramento strutturale consistenti in:
STR.02.01 realizzazione di nuova piattabanda in struttura mista acciaio-calcestruzzo

comprensiva di apertura vano in muratura di tufo; recupero funzionale di
architravi esistenti in legno o cemento armato deformati; consolidamento di
solaio esistente composto da travi in acciaio con interposti elementi in
laterizio con posa di connettori, rete elettrosaldata in acciaio, connettori e
getto di completamento in calcestruzzo; realizzazione di nuovo solaio in
legno in sostituzione di uno dei tre solai demoliti con orditura principale e
secondaria in legno lamellare di abete e pianelle e tavelloni; realizzazione di
due solai in putrelle in acciaio, di classe minima S275 JR, e tavelloni di
laterizio forati in sostituzione di due dei solai demoliti, completati con getto
di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita; cucitura/chiodatura di
angoli, martelli e cantonali con malta a base di calce e barre in fibra di vetro.
La voce comprende la fornitura e posa in opera di ogni materiale necessario
per le suddette lavorazioni, i tagli, gli sfridi, il trasporto in cantiere, la
movimentazione e ogni altro onere e magistero necessario a consegnare
l'opera a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17 8́55,00 17 8́55,00

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei

A   R I P O R T A R E 2 6́31́ 664,19



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́31́ 664,19

Foresteria - Piano Terra  (Cat 7)
Demolizioni  (SbCat 2)

61 / 61 Demolizione totale dei volumi presenti al di sotto delle coperture, realizzato
DEM.01.03 con chiusure verticali in mattoni forati di laterizio, compreso puntelli, ponti

di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o
l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo.

7,00 4,000 28,00

SOMMANO mq 28,00 51,60 1́ 444,80

62 / 62 Demolizioni strutturali e non strutturali di murature portanti o tramezzi e
DEM.03.02 opere in ferro eseguite con mezzi meccanici o manualmente, comprensive di

tiro in alto e calo in basso, accatastamento in luogo di deposito provvisorio
in attesa di trasporto allo scarico. La voce comprende la demolizione di:
murature portanti e non di tufo o in mattoni pieni; tramezzature di spessore
da 10,1 a 15cm e di tutte le opere in ferro secondo il progetto redatto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 085,00 1́ 085,00

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

63 / 63 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
DEM.02.01 eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 25 km

28,00

SOMMANO mc 28,00 75,00 2 1́00,00

Opere strutturali  (SbCat 5)

64 / 64 Interventi di consolidamento e miglioramento strutturale consistenti in:
STR.02.02 realizzazione di nuova piattabanda in struttura mista acciaio-calcestruzzo

comprensiva di apertura vano in muratura di tufo; recupero funzionale di
architravi esistenti in legno o cemento armato deformati; consolidamento di
solaio esistente composto da travi in acciaio con interposti elementi in
laterizio con posa di connettori, rete elettrosaldata in acciaio, connettori e
getto di completamento in calcestruzzo; realizzazione di nuovo solaio in
legno con orditura principale e secondaria in abete e pianelle e tavelloni;
realizzazione di un nuovo muro di tufo con blocchi scelti e squadrati e giunti
in malta bastarda, di spessore massimo 40cm; nuova scala in acciaio e
ballatoio in struttura mista acciaio-legno completi in ogni loro parte
comprese le connessioni alla struttura esistente e i collegamenti saldati,
bullonati o chiodati, il tutto realizzato con acciaio zincato S275 JR e legno
adatto agli elementi strutturali; cucitura/chiodatura di angoli, martelli e
cantonali con malta a base di calce e barre in fibra di vetro. La voce
comprende la fornitura e posa in opera di ogni materiale necessario per le
suddette lavorazioni, i tagli, gli sfridi, il trasporto in cantiere, la
movimentazione e ogni altro onere e magistero necessario a consegnare
l'opera a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 51́ 276,00 51́ 276,00

Foresteria - Piano Primo  (Cat 8)
Demolizioni  (SbCat 2)

65 / 65 Demolizioni strutturali e non strutturali di murature portanti o tramezzi e
DEM.03.03 solai laterocementizi eseguiti con mezzi meccanici o manualmente,

comprensive di tiro in alto e calo in basso, accatastamento in luogo di

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 2 6́87 5́69,99

deposito provvisorio in attesa di trasporto allo scarico. La voce comprende la
demolizione di: tramezzature di spessore da 10,1 a 15cm e di un solaio
esistente secondo il progetto redatto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 1́92,00 2 1́92,00

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

66 / 66 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
DEM.02.01 eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 25 km

18,92

SOMMANO mc 18,92 75,00 1́ 419,00

Opere strutturali  (SbCat 5)

67 / 67 Interventi di consolidamento e miglioramento strutturale consistenti in:
STR.02.03 realizzazione di nuova piattabanda in struttura mista acciaio-calcestruzzo

comprensiva di apertura vano in muratura di tufo; recupero funzionale di
architravi esistenti in legno o cemento armato deformati; risitlatura profonda
dei giunti delle strutture in muratura, mediante malta bicomponente ad alta
duttilità composta da calce idraulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana, sabbi
naturali, micro-muratura diffusa ed esente da cemento, per una profondità
massima di 5cm; connessione con corda in fibre di acciaio ad alta resistenza
per riparazione, rinforzo o adeguamento statico di strutture in cemento
armato, murature o tufo; cucitura/chiodatura di angoli, martelli e cantonali
con malta a base di calce e barre in fibra di vetro. La voce comprende la
fornitura e posa in opera di ogni materiale necessario per le suddette
lavorazioni, i tagli, gli sfridi, il trasporto in cantiere, la movimentazione e
ogni altro onere e magistero necessario a consegnare l'opera a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 44 9́10,00 44 9́10,00

Foresteria - Opere generali  (Cat 9)
Opere provvisionali  (SbCat 1)

68 / 68 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
SIC.01.01 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,

realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per un
massimo di 7 mesi (210gg)

49,00 4,000 196,00
40,00 10,000 400,00

SOMMANO mq 596,00 40,00 23 8́40,00

Opere edili  (SbCat 4)

69 / 73 Lavorazioni edili riguardati la realizzazione di partizioni interne, finiture
EDI.02.01 quali pavimentazioni, battiscopa, rivestimenti e controsoffitti e ogni altra

lavorazione architettonica sia intenrna che esterna adatta ad un intervento di
restauro di un bene vincolato. La voce comprende: tramezzatura di mattoni
forati di laterizio con giunti di malta cementizia con piattabande e architravi
per i vani porta; intonaco civile liscio a tre strati eseguito su entrambe le
facce degli elementi in laterizio (rinzaffo, arriccio e finitura) con malta fine
lisciata con fratazzo metallico e spessore non inferiore a 15mm, realizzata in
malta di calce; stuccatura e rasatura di intonaci compresa la successiva
carteggiatura per la preparazione alla tinteggiatura su entrambe le pareti e i
risvolti della parete di tamponatura; stesura di mani di fissativo in resine
acriliche diluite con acqua e tinteggiatura su tutte le facce e i rivolti della
tamponatura con smalti murali sintetici opachi data a pennello o rullo;

COMMITTENTE:  Parco Archeologico di Pompei
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R I P O R T O 2 7́59 9́30,99

zoccolino battiscopa in legno di faggio o rovere, di spessore 10mm, posto in
opera con idoneo collante; porta interna di legno di abete ad uno o più
battenti con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas costituita da
telaio maestro, controtelaio in abete, parti mobili intelaiate, serrature,
cerniere, manici e pannelli di rivestimento in compensato; finestre e
portefinestre in legno lamellare di abete trattato termicamente con
vetrocamere 33.1-12-33.1, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di
1,70 W/mqK; restauro di pavimentazione esistente ove richiesta dal
progetto, tramite idropulitura o sabbiatura con successiva stesura di
protettivo e lucidatura; pavimentazioni in resina (naturale o sintetica) e
parquet secondo le indicazioni progettuali; controsoffitti in lastre di
cartongesso ordinario o resistente per gli ambienti umidi, rasate e completate
con mano di fissativo e tinteggiatura, compresi eventuali botole per
l'ispezione; rivestimenti in gres porcellanato in piastelle rettangolari
15x30cm o 60x120cm con fuga a scomparsa; intonaco civile liscio a tre
strati eseguito su facciate esterne in tufo (rinzaffo, arriccio e finitura) con
malta fine lisciata con fratazzo metallico e spessore non inferiore a 30mm,
realizzata in malta di calce senza guide, completata con rasatura con malta di
calce, carteggiatura e fissativo e tinteggiatura a base di calce idonea per
interventi di restauro. L'opera comprende i tagli, gli sfridi, l'accantonamento
in cantiere, il trasporto, il conferimento a discarica degli scarti non
riutilizzabili previa differenziazione dei rifiuti e ogni altro onere e magistero
atto a completare l'opera a perfetta regola d'arte.

678,00

SOMMANO mq 678,00 708,86 480 6́07,08

Impianti elettrici  (SbCat 6)

70 / 69 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico completo e collaudato
ELE.02.01 comprensivo di: quadro modulare da incasso con pannello e portello

verniciati comprensivo di interruttori magnetotormici e magnetotermici
differenziali; cassette rack 19'' con fianchi apribili e porta in vetro; cavi
unipolari, tripolari, pentapolari FG16(O)M16 flessibili di rame rosso isolato
in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16,
di sezioni 1,5-2,5-3-4-6-35mmq; canali in acciaio zincato Sendzimir, forati o
chiusi compresi di coperchi e accessori; cassette di derivazione con grado di
protezione minimo IP55; tubi per impianti elettrici isolanti del tipo PVC
flessibile di diversi diametri, da porre sotto traccia o all'interno di
controsoffitti e intercapedini o a vista; cavi in fibra ottica OM2 con armatura
metallica; punti presa del tipo Bipasso o UNEL; prese interbloccate; punti
presa TV, telefonica e citofonica; videocitofoni, campanelli e pulsantiere
interne ed esterne per l'ingresso; alimentazione di impianto di illuminazione;
corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di emergenza di numero e
potenza adeguata ai sensi delle normative vigenti e dei calcoli
illuminotecnici. La voce comprende: i tagli, le tracce, gli sfridi, il trasporto,
l'accantonamento in cantiere, i cablaggi, le connessioni, i tasselli, il
materiale di consumo e ogni altro onere e manodopera necessaria per
realizzare l'impianto funzionante ed esteticamente di pregio secondo la
regola dell'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60 8́43,48 60 8́43,48

Impianti meccanici  (SbCat 7)

71 / 60 Fornitura e posa in opera di impianto idrico-sanitario e climatizzazione
MEC.02.01 comprensivo di: bocchette di mandata e griglie di aspirazione ad alette in

acciaio; terminali di immissione aria del tipo a pavimento o a parete
connessi con pannello di controllo locale operativi bluetooth tramite
applicazione su smartphone (compreso nel prezzo); scarico condensa in
tubazioni in PVC rigido; boiler di accumulo a pompa di calore con
integrazione elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria; allacci per
adduzione e scarico di apparecchi igienico-sanitari; contatori di portata per
impianto idrico di adduzione; collettori, miscelatori e vasi di espansione per
l'allaccio idrico e la distribuzione di acqua fredda e acqua calda sanitaria;
unità motocondensante esterna a volume (flusso) refrigerante variabile a
pompa di calore ad espansione diretta a cui è permesso di collegare fino a 30
unità interne. La voce comprende anche le valvole, le saracinesche, le
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́01́ 381,55

serrande, i sifoni, i giunti di derivazione, i tagli, i tasselli, il materiale di
consumo e ogni altra fornitura e manodopera necessaria per completare
l'impianto meccanico secondo la regola dell'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 68 2́90,00 68 2́90,00

Foresteria - Parcheggi e Aree esterne  (Cat 10)
Sistemazioni esterne, progettazione del verde, impianti esterni e

recizioni  (SbCat 8)

72 / 70 Sistemazione di aree esterne attrezzate da destinare a parcheggio o a parco
EDI.03.01 urbano, comprenvo di: piantumazione di essenze arboree, arredo urbano,

opere stradali, impianti di raccolta e allontanamento di acque meteoriche,
illuminazione puntuale e diffusa, recinzioni e ogni quanto altro necessario
per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.

1870,00 1́ 870,00

SOMMANO mq 1́ 870,00 90,00 168 3́00,00

Demolizione di Casina Gargiulo  (SpCat 4)
Demolizione di Villa Gargiulo  (Cat 11)

Demolizioni  (SbCat 2)

73 / 71 Demolizione controllata eseguita manualmente e con l'ausiolio di mezzi
DEM.04.01 meccanici di intero fabbricato in muratura di tufo, comprensivo delle opere

provvisionali, gli accantonamenti in deposito temporaneo, la
differenziazione dei rifiuti secondo i CAM, i movimenti di terra con il
successivo rinterro e il trasporto a rifiuto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14 9́00,00 14 9́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
 001 Area RAS - Villa San Marco 2 5́46 2́73,11
 002 Area RAS - Deposito/Laboratorio 58 5́00,00
 003 Foresteria - Villa San Marco 933 1́9 8,62
 004 Demolizione di Casina Gargiulo 14 9́00,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 3 5́52 8́71, 73

------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
 001 RAS - Ristorante 760 7́58,82
 002 RAS - Bar-Cucina 604 1́74,05
 003 RAS - Accoglienza (uffici e sala conferenze) 835 7́89,32
 004 RAS - Aree esterne a verde, parcheggi e aree verdi attrezzate 345 5́50,00
 005 RAS - Realizzazione del Deposito/Laboratorio 58 5́00,00
 006 Foresteria - Piano Interrato 26 8́92,00
 007 Foresteria - Piano Terra 55 9́05,80
 008 Foresteria - Piano Primo 48 5́21,00
 009 Foresteria - Opere generali 633 5́80, 62
 010 Foresteria - Parcheggi e Aree esterne 168 3́00,00
 011 Demolizione di Villa Gargiulo 14 9́00,00

Totale CATEGORIE euro 3 5́52 8́71, 73

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
 001 Opere provvisionali 23 8́40,00
 002 Demolizioni 114 2́45,30
 003 Trasporti a rifiuto 46 0́23,00
 004 Opere edili 1́ 658 6́04,55
 005 Opere strutturali 276 9́92,00
 006 Impianti elettrici 459 7́80,30
 007 Impianti meccanici 459 5́36,40
 008 Sistemazioni esterne, progettazione del verde, impianti esterni e recizioni 513 8́50,00

Totale SUB CATEGORIE euro 3 5́52 8́71, 73

    Napoli, 05/07/2023

Il Tecnico
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