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"Concessione di lavori finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione dell’area archeologica di Stabia"

 Elenco elaborati 

RELAZIONI

Relazione illustrativa generale e tecnica

Villa San Marco. Foresteria. Progetto Architettonico. Piante e sezioni. Scala 1:100

ELABORATI GRAFICI

Villa San Marco. Foresteria. Demolizioni e ricostruzioni. Piante e sezioni. Scala 1:100

Villa San Marco. Planimetria generale di progetto e profilo con indicazione delle sistemazioni esterne. Scala 1:500

Villa San Marco. Area RAS. Stato di fatto. Pianta e sezione. Scala 1:200

Inquadramento urbano ‐ territoriale del sito archeologico di Stabia

Villa San Marco. Stato di fatto. Planimetria generale e profilo con individuazione dell'area oggetto di intervento. Scala 1:500

Relazione CAM

Relazione storico‐architettonica Casale Santaniello

Relazione archeologica (fornito dall'Ente)

Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE 

ELABORATI ECONOMICI

Elenco elaborati

SICUREZZA

ELABORATI AMMINISTRATIVI

Calcolo sommario della spesa

Quadro Economico 

Disciplinare tecnico

Piano economico ‐ finanziario

ELABORATI GENERALI

Cronoprogramma dei lavori

Villa San Marco. Foresteria. Progetto Interventi Strutturali. Piante e sezioni. Scala 1:100

Dossier tavolo tecnico idrogeologico (fornito dall'Ente)

Relazione paesaggistica

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
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