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Quadro Economico Generale

 

A

A.1 Area RAS - Villa San Marco € 2.604.773,11

A.1.1 Parcheggi e aree verdi attrezzate 
RAS - Villa San Marco € 183.150,00

A.1.2 Aree esterne a verde RAS - Villa 
San Marco € 162.400,00

A.1.3 Realizzazione delle strutture di 
servizio (tettoie) - Villa San Marco € 2.200.723,11

A.1.3.1 Opere provvisionali, demolizioni e trasporti a 
rifiuto € 107.263,06

A.1.3.2 Opere edili e strutturali € 1.303.276,83

A.1.3.3 Opere impiantistiche € 790.183,22

A.1.4 Realizzazione del 
Deposito/Laboratorio € 58.500,00

A.2 Foresteria - Villa San Marco € 933.198,62

A.2.1 Parcheggi e aree esterne Foresteria 
- Villa San Marco € 168.300,00

A.2.2 Restauro e rifunzionalizzazione del 
casale - Villa San Marco € 764.898,62

A.3 Demolizione di Casina Gargiulo € 14.900,00

A.4 Oneri per la sicurezza  € 78.163,18

A Totale Importo dei lavori 
(A.1+A.2+A.3+A.4) € 3.631.034,91

B SOMME A DISPOSIZIONE € 961.130,54
B.1 Allacci € 60.000,00
B.2 Spese tecniche ed indagini (8%) € 250.080,18
B.3 Imprevisti (5%) € 181.551,75
B.4 Oneri di conferimento a discarica € 39.096,00
B.5 Arredi area RAS e Foresteria € 350.000,00

B.6 Fondo Incentivante 2% su 
A+B.4+B.5 € 80.402,62

TOTALE  (A+B) € 4.592.165,46

C I.V.A. € 1.010.276,40

TOTALE COMPLESSIVO 
DELL'OPERA (A+B+C) € 5.602.441,86
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